Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
ICO: 35 555 777

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie &. 5
Kosice, 03.09.2026

Verejny obstaravatel' vyhlasil podlimitna zakazku podla § 110 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO*) s nazvom ,,Most M3534
cez kanal pred obcou Senné - realizacia®. Zakazka bola vyhlasena vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 155/2026 pod ¢islom 11072 — WYP diia 03.08.2026. Prostrednictvom systému
eZakazky bola verejnému obstaravatel'ovi doruéena Ziadost’ o vysvetlenie &. 5 diia 14.08.2026
0 13:29 hod. (d’alej len ,,ziadost’ o vysvetlenie®).

Otazka ¢. 1:

»50 201 - Novy most cez kanal. Polozka ¢.134 ,,553915300R2, Zabradlie dvojmadlové,
vrdtane kotiev a pov. Ochrany,13,200m “. Nie je nam jasné o aké zabradlie sa jedna, nakol’ko
sa nenachidza v Ziadnom vykrese a ani v TS. Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie.“

Odpoved’ verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze sa jedna o zébradlie / drzadlo na
schodiskach, kompozit alebo ocel’ s PKO.

Otazka ¢. 2:

» S0 201 - Novy most cez kanal. Polozka ¢. 88 ,,911334111.S, Zvodidlo ocelové zabradlové
ZSNH4/H2 kotvené do rimsy bez vyplne, 24,000m* Chapeme, ze ide o zvodidlo l'avej rimsy.
Vykres ,,201 04 PREHLADNE VYKRESY-PRIECNY REZ“ a TS (bod 3.2.5.3 RIMSY)
popisuju na lavej rimse rovnako ,, Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H?2 kotvené do rimsy
bez vyplne”. Vo vykresoch ,201 14.2 PODKLAD PRE ZBZ“, ,201 02 PREHLADNE
VYKRESY-PODORYS* je popisané ,,zvodidlo so zvislou vypliiou* pre obe rimsy. Ziadame
verejného obstaravatel'a o potvrdenie spravnosti popisu polozky ¢.88 alebo o opravu.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzulticii s projektantom uvadza, Ze zvodidlo na pravej (tizkej) rimse
bude s vypliiou a zvodidlo na l'avej Sirokej rimse bude bez vyplne.

Otazka ¢. 3:

» S0 201 - Novy most cez kanal. Polozka ¢€.89 ,,911334121.S, Zvodidlo ocelové zabradlové
ZSNH4/H?2 kotvené do rimsy s vypliiou z vodorovnych tyci, 24,000m* Chapeme, Ze ide o
zvodidlo pravej rimsy. TS (bod 3.2.5.3 RIMSY) popisuje na pravej rimse ,,Zvodidlo ocelové
zabradlové ZSNH4/H2 kotvené do rimsy so zvislou vypliou“. Vo vykresoch
,201 14.2 PODKLAD PRE ZBZ*“ ,201 02 PREHLADNE VYKRESY-PODORYS*“ je
popisané ,,zvodidlo so zvislou vyplitiou* pre obe rimsy. Vo vykrese ,,201 04 PREHLADNE
VYKRESY-PRIECNY REZ“, je popisané ,zvodidlo s vodorovnou vypliiou®.Ziadame
verejného obstardvatela o potvrdenie spravnosti popisu polozky ¢.89 alebo o opravu.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
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Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze zvodidlo na pravej (uzkej) rimse
bude s vypliiou a zvodidlo na I'avej Sirokej rimse bude bez vyplne.

Otazka ¢. 4:

,.SO 201 - Novy most cez kanal. Citujeme z TS, bod 3.2.2 ZALOZENIE MOSTA:
»Projektant pozaduje zatazovaciu skusku pilot v pocte 1 ks na loporu. Pojde o statické
zatazovacie skusky vykonané na systémovych pildtach, pre overenie spravnosti predpokladov
statického vypoctu. Vsetky zhotovené vel'kopriemerové piloty sa podrobia kontrolnému testu
integrity pilot.“ Ziadame verejného obstaravatela o uréenie typov a poctu skusok pildt a
doplnenie vykazu vymer s prisluSnymi polozkami, aby ich uchadzac¢ vedel nacenit’.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel po konzultacii s projektantom uvadza, Ze vykonand bude jedna
zat'azovacia skuska pilot na opore 1 alebo 2 na zaklade odportcania geotechnika stavby. Sktusky
PIT budu pre kazdu pilétu. Polozky boli doplnené do ¢asti ,,000 — VSeobecné polozky*

Otazka ¢. 5:

,»50 201 - Novy most cez kanal. Citujeme z TS str. 16:

“Chodniky plna konstrukcia:

Betonova zamkova dlazba DL 60 mm STN EN 73 6131-1

Podkladné lozZko z drte L 4-8 40 mm STN 73 6126

Strkodrvina fi: 8-32 mm SD CDekl. 31,5 Gc min. 200 mm STN 73 6126

Vo VV absentuji polozky konstrukcie chodnikov. Ziadame verejného obstaravatel'a o doplnenie
VvV«

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’ po konzulticii s projektantom uvadza, Ze z hl'adiska zvySenia trvacnosti
konstrukcie a z hI'adiska tidrZzby nebude povrch vytvoreny zdmkovou dlazbou ale bude z liateho
betonu rovnakej kvality ako je rimsa (podobne ako betonovy nabeh na pravej strane):

Chodniky plna konstrukecia:

Betonovy povrch (kryt), C 35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK), CI-0,1, Dmax 22, S3: 150 mm
Strkodrvina fr. 8-32 mm, SD CDekl. 31,5 Ge, STN 73 6126 min. 200 mm

Spolu min. 350 mm
Betonova vrstva bude vystuzena 1x kari-sietou 6x6x100x100 mm.

V urovni plane chodnika sa musi dosiahnut’ modul pretvarnosti podlozia, modul deformacie
Edef.,2 min. 30 Mpa. Pomer hodnét Edef2/Edefl max. 2,5.

Polozky boli doplnené (pol. 44, 136 a 137).
Otazka ¢. 6:
,»50 001 - Docasna obchadzkova trasa. PoloZzka ¢.6 ,,113107123, Odstranenie krytu v ploche

do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t, 290,400m2“. Pre
vybtrane kamenivo poloZky ¢.6 (116,16t = 0,40t/m2 x 290,40m2) absentuji poloZky odvozu,
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uloZenia na skladku a poplatok za skladovanie. Ziadame verejného obstaravatel'a o doplnenie
VVCG

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze sa nachadza v polozkéach 17, 19,
21 a 22 (diel¢ie vykazy poloziek boli vlozené do VV)

Otazka ¢. 7:

»50 001 - Docasna obchadzkova trasa. Polozka ¢.17 ,, 162301122, Vodorovné premiestnenie
vkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000 m,
576,220 m3*

Vykop z poloziek ¢.11,13 je 478,02m3 + 16,60m3 = 503,62m3.

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie vymery.“

Odpoved’ verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze dielcie vykazy poloziek boli
vlozené do VV.

Otazka ¢. 8:

,»50 001 - Docasna obchadzkova trasa. Polozka ¢.18 ,, 162303102.S Vodorovné premiestnenie
vykopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000 m,
23,670m3 "

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie

a) vznik vymery.

b) kde sa ulozi do 1000m (poplatok) alebo pouzije.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze diel¢ie vykazy poloziek boli
vlozené do VV, ide o ornicu na medziskladku a spat’ (78,9*0,15)*2.

Otazka €. 9:

,»50 001 - Docasna obchadzkova trasa. Polozka ¢.19 ,, 162501123, Vodorovné premiestnenie
vwkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych
dalsich a zacatych 1000 m, 576,220 m3 *“.

Priplatkové polozka ma mat’ mnoZstvo rovné zakladnej polozky ¢.17 vynasobené s uvaZzovanou
vzdialenost'ou nad vzdialenost’ (1Km) zékladnej poloZky. Ak mnoZstvo nie je takto stanovené,
ako sa bude poloZka naceniovat’ a ako sa bude fakturovat? Podl'a poctu km na skladku ktort
pouzije zhotovitel'?

Pri rozpoctovani stavby, napr. na urcenie PHZ, treba urc¢it’ vzdialenosti s nejakou rezervou od
skladok, ale pre ponukovy rozpocet priplatkové polozky su zbyto¢ne ked'ze praca je odvoz na
skladku, ktoru si zhotovitel' vyberie. Napriek tomu, ak sa pouZiju priplatkové polozky, ich
mnozstvo ma byt vyplnené spravne a ¢o najblizSie k realite ako nasobok prepravené¢ho
mnoZstva s vzdialenostou.

Ta ista skuto¢nost’ sa objavuje aj v objektoch:

SO 101 - Uprava komunikacie I11/3771. Polozky &.10 s kodom162303102.S (zékladna) a &.11
s kddom 162503103.S (priplatkova).
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SO 201 - Novy most cez kanal. Polozky ¢.11 s kodom162301122.S (zdkladnd) a ¢.12 s kd6dom
162501123.S (priplatkova).
Ziadame verejného obstaravatel'a o opravu VV.«

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze dielCie vykazy poloziek boli
vlozené do VV asu v prilohe. Pri polozke ,,za kazdy d’alsi km* si zhotovitel’ do jednotkove;j
ceny zapocita potrebnu vzdialenost’ ku skladke ktort bude pouzivat’.

Otazka €. 10:

»50 001 - Docasna obchadzkova trasa. Polozka ¢.54 “979081121.1 Odvoz sutiny a
vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km - skladka investora*.

Priplatkova polozka ma mat’ mnozstvo rovné zakladnej polozky vynasobené s uvazovanou
vzdialenostou nad vzdialenost zékladnej polozky. Investor musi udat vzdialenost’ svojej
skladky a vynésobit’ mnozstvo vzdialenost'ou.

Polozka ¢.55 ,,979081121.2 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km -
skladka alebo recyklacny dvor, potrebna vzdialenost'™.

Priplatkovéa polozka ma mat” mnoZzstvo rovné zékladnej polozky vynéasobené s uvazovanou
vzdialenost'ou nad vzdialenost’ (1Km) zékladnej polozky. Ak mnozstvo nie je takto stanovené,
ako sa bude polozka nacenovat’ a ako sa bude fakturovat? Podl'a po¢tu km na skladku ktora
pouzije zhotovitel?

Ta istd skutocnost’ sa objavuje aj v objektoch:

SO 101 - Uprava komunikacie ITI/3771. Polozky &.50 a &.51 (priplatkové).

SO 201 - Novy most cez kanal. Polozky ¢.114 a ¢.115 (priplatkové).

Ziadame verejného obstaravatel'a o opravu VV.«

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze diel¢ie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a st v prilohe. Pri polozke ,,za kazdy d’al$i km* si zhotovitel' do jednotkove;j
ceny zapocita potrebnu vzdialenost” ku skladke ktorti bude pouZivat'.

Otazka ¢. 11:
,S0 101 - Uprava komunikacie ITI/3771. Mnozstva poloziek &.10 a &.16 nekore$ponduju s
mnoZstvami vzniknutych vo vykopoch. Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze diel¢ie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a st v prilohe.

Otazka €. 12:
»50 001 - Docasna obchadzkova trasa. MnoZstva poloziek ¢.17 a ¢.21 nekoresponduju s
mnoZstvami vzniknutych vo vykopoch. Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze diel¢ie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a st v prilohe.
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Otazka ¢. 13:
,»50 201 - Novy most cez kanal. Mnozstva poloziek ¢.11 a €.16 nekoreSponduju s mnozstvami
vzniknutych vo vykopoch. Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze dielCie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a su v prilohe.

Otazka ¢. 14:

»30 201 - Novy most cez kanal. Mnozstvo polozky ¢.17.

SO 101 - Uprava komunikécie 111/3771. MnoZstvo polozky ¢.17.

SO 001 - Docasné obchadzkova trasa. Mnozstvo polozky ¢.22.

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie pouZitej objemovej hmotnosti.“

Odpoved’ verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze dieléie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a st v prilohe.

Otazka ¢. 15:
,S0 101 - Uprava komunikacie ITI/3771. Mnozstvo polozky ¢.52 nekoresponduje s
mnozstvom vzniknuté v pol. &.3. Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie mnoZstva.

Odpoved’ verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze dieléie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a su v prilohe.

Otazka ¢. 16:

90 101 - I'Jprava komunikacie I11/3771. PoloZka ¢.2.

Kde su zahrnuté naklady na odvoz vyburaného kameniva na skladku vratane poplatku za jeho
uloZenie ? Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie.”

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze diel¢ie vykazy poloziek boli
vlozené do VV a su v prilohe. Ide o polozky 10, 11, 17.

Otazka ¢. 17:

,»50 201 - Novy most cez kanal. Polozka ¢.15, ktora podl'a Struktury VV je materidlovou
polozkou k polozke ¢.14, ma mnoZstvo 2,518 krat mnozstvo polozky ¢.14.

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie pouZitej objemovej hmotnosti.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze diel¢ie vykazy poloziek boli

vlozené do VV a su v prilohe. V polozke 15 je zemina pre polozku 14 a polozku 20.

Otazka ¢. 18:
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»50 201 - Novy most cez kanal. Polozka ¢.18, 174201102.S, ,,Zasyp sypaninou bez zhutnenia
jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3*.

Polozka ¢. 77, 463212111.S , ,,Rovnanina z lomového kamena upraveného, triedeného s
vyklinovanim §kar a dutin ilomkami kamena“.

Nie je nam jasné o aké konstrukcie ide, ked’ze v PD nie st.

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie.®

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze dielCie vykazy a popisy poloziek
boli vlozené do VV asu v prilohe. Lomovy kameil sa pouzije na plynulé¢ dotvorenie terénu
v pite spevnenia dlazbou.

Otazka ¢. 19:

»50 201 - Novy most cez kanal. Polozka ¢. 85, 622460000R3, ,,Sanicia betonovych
konstrukcii, komplexny sanacny systém podl'a popisu v TS, vrchny ochranny nater*

V novostavbe o akl sanaciu ide? Kde je popis ,,sandcie* v TS?

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie.®

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze v polozke sa oceni ochranny
nater na rimsy. Ide o ochranny nater voci soliam s hydrofébnou funkciou, sivéa farba. PouZzije
sa komplexny certifikovany naterovy systém.

Otazka ¢. 20:

S0 001 - Docasna obchadzkova trasa. Polozka ¢.33, 182601111.S, “Obrovnavka svahov
nasypov sypanych z kamena, hribky obrovnavky do 500 mm®. Nie je nam jasné aku pracu —
konstrukciu ide. Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie.”

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze sa jedna o spevnenie svahu
okolo docasného priepustu.

Otazka ¢. 21:

»50 201 - Novy most cez kanal.

V ktorej polozke je materidl pre polozku ¢.28, 211971110, ,,Zhotovenie oplastenia vyplne z
geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5% ako napriklad v objekte
SO 001, pol. &.25,27? Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie — doplnenie VV.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultécii s projektantom uvadza, ze material (na obalenie drendze)
sa oceni v ramci polozky 28.

Otazka ¢. 22:
.50 101 - l'Iprava komunikacie III/3771. Polozka ¢. 41, 899661312.S ,,Zhotovenie
filtra¢ného obalu drendZnych rurok proti zarastaniu koreimi DN 130-200 zo slamenej rohoze ,,

Strana 6z 8



K polozke nie je Specifikovany material s vymerou a mernou jednotkou m2, ked’ze ide o plosny
material. V PD sme nenasli ziadnu informadciu o tej polozke. Ziadame verejného obstaravatel’a
o vysvetlenie — doplnenie VV.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze sa jedna o ekvivalent polozky
SO 201 ¢&. 28 - obalenie drenaze geotextiliou (dodavka a montaz).

Otazka ¢. 23:

,»,50 201 - Novy most cez kanal. Polozky:

C. 78 K 564231111 Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vlhenim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 185,760

C.79 K 564851111 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150
mm m2 175,000

C.135 K 564851111.S Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150
mm m2 20,000

V PD nie su informdcie o tychto konstrukciach ani o frakciach.

Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie — zverejnenie podrobného vykazu vymer.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze diel¢ie vykazy a popisy poloziek
boli vlozené do VV a su v prilohe.

Otazka ¢. 24:

,V zmysle sutaznych podkladov str.23, ODDIEL B.3 URCENIE CENY ZA PREDMET
ZAKAZKY, bod 8: ,, Uchddzac je povinny ocenit vSetky polozky, ktoré su uvedené v cenovej
ponuke oznacené na ocenenie. Ziadna préca tykajiica sa casti stavby z cenovej ponuky neméze
byt zahrnuta (rozplynuta) v cenach inych poloziek tejto cenovej ponuky “

Vo vsetkych stavebnych objektoch vSak evidujeme:

a) nestlad medzi mnozstvom vykopanej zeminy a poloZkami ur¢enymi na jej odvoz, uloZenie
a poplatok za uloZenie,

b) nestlad medzi mnozstvom vzniknutej sutiny a polozkami ur¢enymi na jej odvoz, uloZenie a
poplatok za ulozenie.

¢) neprimerané objemové hmotnosti.

d) nejasnosti ohl'adom prac, ktoré polozky popisuji — nespravne polozky.*

Vzhl'adom na uvedené ziadame verejného obstaravatel'a o zverejnenie podrobného a vzdjomne
zosuladeného vykazu vymer, z ktorého bude jednoznacne zrejmé:

a) v ktorych polozkach maju byt ocenené naklady na odvoz, ulozenie a poplatky za ulozenie
vykopanej zeminy a vzniknutej sutiny

b) ktoré prace a materidly st zahrnuté v kazdej polozke vykazu vymer a ako ich vymery st
vypocitané.

Zaroven ziadame o odstranenie uvedenych nestuladov vo vykaze vymer.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Strana7z8



Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze omylom bol poskytnuty vykaz
vymer bez dielCich popisov arozpisov poloziek. V prilohe je VV s dopliiujucimi popismi
a vymerami.

Prilohy:
Priloha ¢. 1A Vykaz vymer oprava 1

Spracovala: Mgr. Barbora Kucerkova

Ing. Vladimir Ziarny
generalny riaditel’
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