Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
1CO: 35 555 777

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie &. 6
Kosice, 03.09.2026

Verejny obstaravatel' vyhlasil podlimitna zakazku podla § 110 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO*) s nazvom ,,Most M3534
cez kanal pred obcou Senné - realizacia®. Zakazka bola vyhlasena vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 155/2026 pod ¢islom 11072 — WYP diia 03.08.2026. Prostrednictvom systému
eZakazky bola verejnému obstaravatel'ovi doruéena Ziadost’ o vysvetlenie &. 6 diia 18.08.2026
0 08:15 hod. (d’alej len ,,ziadost’ o vysvetlenie®).

Otazka ¢. 1:
,»Objekt : 001 Docasna obchadzkova trasa :

Polozka €. 6 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do
300 mm........ 290,40 m2.

V suvislosti s touto polozkou ziadame doplnit’ do vykazu vymer odvoz odpadu na skladku a
poplatok za skladku : 0,400 t/m2 x 290,40 m2 = 116,16 ton.*

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel’ po konzultécii s projektantom uvadza, Ze sa nachadza v polozke 17, 19,
22.

Otazka ¢. 2:
»PoloZzka €. 39 Mostny prefabrikat ramovy priepust [ZM 2000x1500 mm.....16 ks. Otdzka : Vo
svojej ponuke mame uvazovat’ s ngjmom ramovych priepustov alebo predajom ?*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel po konzultdcii s projektantom uvadza, Ze je potrebné uvazovat’ s
prenajmom.

Otazka ¢. 3:

,PoloZka €. 41 Rovnanina z lomového kamenia nad 3 m3, hm. Kamenov 200-500 kg

s urovnanim povrchu a vyklinovanim §kar.......29 m3. K tejto poloZke vo vykaze vymer chyba
odstranenie rovnaniny, odvoz odpadu na skladku a poplatok za skladku. Ziadame doplnit’ do
vykazu vymer.©

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel po konzultacii s projektantom uvadza, Ze Cast sa mdze pouZit' pri
upravach okolo SO 201 (16 m3), vo VV sa s odkopom a odvozom uvazuje v rdmci poloziek
11,12, 17, 19, 22 (dielcie popisy poloziek boli doplnené do VV).

Otazka ¢. 4:
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,Polozka €. 45 Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkol'vek triedy so zhutnenim........ 52,92
m3. K tejto polozke chyba odstranenie odstranenie zemnych krajnic, odvoz odpadu na skladku
a poplatok za skladku. Ziadame doplnit’ do vykazu vymer.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel po konzultacii s projektantom uvadza, ze vo VV sa s odkopom a odvozom
uvazuje v ramci poloziek 11, 12, 17, 19, 22 (diel¢ie popisy poloziek boli doplnené do VV).

Otazka ¢. S:

»Polozka ¢. 49 Osadenie cestného zvodidla betonového jednostranného, typ zakladny skrateny
dizky 2 m, vyske 0,80 m........ 40,00 m. K tejto polozke chyba najom betonového zvodidla resp.
predaj. Ziadame doplnit’ do vykazu vymer. K tejto polozke chyba odstranenie betéonového
zvodidla, Ziadame doplnit’ do vykazu vymer.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze najom a odstranenie ma
zaujemca uvazovat’ v polozke 49.

Otazka €. 6:

,VOo vzorovom priecnom reze je navrhnuté spevnenie podlozia pod ramové priepusty,
Strkodrvina fr. 62-125 mm, hr. 300 mm, plochy 5,20 m*8,02 m= 41,71 m2. Ziadame doplnit’
do vykazu vymer a v stvislosti s touto polozkou aj jej odstranenie, odvoz odpadu na skladku
a poplatok za skladku.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel po konzultcii s projektantom uvéadza, Ze spevnenie je v polozke 42,
odstranenie bolo doplnené do pol.: 11, 12, 17, 19, 22.

Otazka ¢. 7:
,»Objekt : 101 ﬁprava komunikacie I11/3771 :

Polozka &. 39 Montaz reviznej $achty z PVC, DN 315/160 (DN 3achty/DN potr. vedenia), hi.
850 do 1200 mm............ 1 ks. K tejto polozke chyba vo vykaze vymer materidlova polozka,
ziadame doplnit’ do vykazu vymer.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvéadza, ze doddvka a montdz sa oceni
v polozke 39.

Otazka €. 8:

,Polozka ¢. 41 Zhotovenie filtratného obalu drenaZnych rirok proti zarastaniu korefimi DN
130-200 zo slamenej rohoze............ 44,00 m. Ktejto polozke chyba vo vykaze vymer
materidlova polozka, ziadame doplnit’ do vykazu vymer.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
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Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze sa jedna o ekvivalent polozky
SO 201 ¢&. 28 - obalenie drenaze geotextiliou (dodavka a montaz).

Otazka ¢. 9:

,Podl'a nasich prepoctov je nespravne vypocitany objem odpadu, a to polozka ¢. 52 Poplatok
za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné
v mnozstve 111,931 ton. Podl'a naSich prepoctov by mala byt vymera : 0,181 t/m2*476,30 m2
= 86,21 ton ( polozka €. 3 ), a k tomu prislichajica polozka ¢. 51 a 49.“

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze vymery boli opravené, VV je
v prilohe.

Otazka ¢. 10:

,Ziadame upravit polozku ¢ 17 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné.....1 068,252 ton o 111,93 ton ( 0,235 t/m2*476,30 m2= 111,93 ton - polozka ¢. 2 ).
Spolu : 1 180,19 to a tomu prisluchajuce polozky ¢. 10 a 11.

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstardvatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze polozky sa nebudu menit’, rozpis
polozky bol doplneny do VV.

Otazka ¢. 11:
,»Objekt : 201 Novy most cez kanal :

Polozka ¢. 20 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia
sypaniny........ 94,00 m3. K tejto polozke chyba vo vykaze vymer materialova polozka, ziadame
doplnit’ do vykazu vymer.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze bol doplneny popis poloziek do
VV, ide o obsyp pdvodnou zeminou.

Otazka ¢. 12:

,Polozka €. 28 Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami
Sikmymi o skl. Do 1:2,50........ 15,60 m2. K tejto polozke chyba vo vykaze vymer materidlova
polozka, ziadame doplnit’ do vykazu vymer.*

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze material (na obalenie drendze)
za oceni v ramci polozky 28.

Otazka €. 13:
,,Vo vykrese ¢. 15 Upravy pod mostom, je navrhnuty chodnik s dlazdenym povrchom ( zamkova
dlazba hr. 6 cm ). Vo vykaze vymer chyba, ziadane o jej doplnenie do vykazu vymer.*
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Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel’ po konzultécii s projektantom uvadza, ze z hl'adiska zvySenia trvacnosti
konstrukcie a z hl'adiska udrzby nebude povrch vytvoreny zdmkovou dlazbou ale bude z liateho
betonu rovnakej kvality ako je rimsa (podobne ako beténovy nabeh na pravej strane):

Chodniky plna konstrukcia:

lv?)et(’)novy povrch (kryt), Q 35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3: 150 mm
Strkodrvina fr. 8-32 mm, SD Cpeki. 31.5 Gc, STN 73 6126 min. 200 mm

Spolu min. 350 mm
Betonova vrstva bude vystuzena 1x kari-sietou 6x6x100x100 mm.

V urovni plane chodnika sa musi dosiahnut’ modul pretvarnosti podlozia, modul deformacie
Edef.,2 min. 30 Mpa. Pomer hodnét Edef2/Edefl max. 2,5.

Polozky boli doplnené (pol. 44, 136 a 137).

Otazka ¢. 14:

,,V technickej sprava str. 11 ako aj vykresy pozaduji prebetonovanie pilot 300-500mm/ks, ktoré
sa zaroven musi neskor odburat/odSramovat’. Vo vykaze vymer sme nenasli polozku "odburanie
prebetonovane;j Casti pilot" a s tym suvisiace polozky nakladky, odvozu a likvidacie vyburanych
hmot. Ziadame o vysvetlenie a doplnenie do vykazu vymer.®

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze buranie je v polozke 108,
odvozy a sklddkovné v polozkach 113, 115, 116, 118.

Otazka ¢. 15:

,Dizka pilot

Vykres vystuze pilot 08.3 uvazuje s dizkou pilot 8,0+0,3m=8,3 m/ks, pocet pil6t=10 ks, spolu
teda pilot 83 m bez hluchych prevrtov.

Vykres zakladania 06 uvazuje s dizkou pildt 8,0+0,3m=8,3m/ks +1,2m/ks hluchy prevrt,
pocet 10 ks, ¢o neodporuje vykresu vystuze, rovnako TS bod 3.2.2. Z uvedeného vyplyva
dizka vrtov: 9,5m/ks x 10 ks= 95,0 m

Vo vykaze vymer je uvedenych 115,50m

Vrty pre piloty zapazené zvislé, priemeru nad
34 [K [264521512.S 650 do 850 mm, v hibke od 0 do 10 m v m 115,500
hornine V a VI

Ziadame o vysvetlenie vymery tejto polozky.“
Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
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Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, ze polozky na zakladanie ¢. 34
(vrty), 30 (beton pilot), 31 (vystuz pilot) su s rezervou, fakturovat’ sa bude podla skutocne
vykonanych prac.

Otazka ¢. 16:
»Skusky

-Podla technickej spravy str. 11 "VSetky zhotovené velkopriemerové piloty sa podrobia
kontrolnému testu integrity pilot." - chyba polozka vo vykaze vymer - PIT skusky integrity pilot
10 ks a mobilizacia pre realizaciu PIT skuSok, pretoze sa najprv urobia PIT skuSky na
skuSobnych pilétach a po vyhodnoteni zat'azovacich skasok na zvy$nych systémovych pildtach,
t.j. 2x mobilizécia pre realizaciu PIT skuSok

Podra technickej spravy str. 10 "Projektant pozaduje zat'azovaciu skusku pilét v pocte 1 ks na
1 oporu." Vo vykaze vymer chyba polozka-zatazovacie skusky pilot a skusobna sila. Zaroven
pribudne d’alSia mobilizacia po zrealizovani a vyhodnoteni zat'azovacich skusok pilét pre
realizaciu zvySnych systémovych pilot, t.j 2x mobilizacia vrtnej sipravy s prisluSenstvom pre
realizaciu vftanych pilét a je potrebné pocitat’ aj s technologickou prestavkou pre vyzretie
betonu skuSobnych a pomocnych. Potvrdzuje to aj poznadmka vo vykrese zakladania 06: "- NA
ZAKLADE VYSLEDKOV ZATAZKAVACEJ SKUSKY SI PROJEKTANT VYHRADZUIJE
PRAVO UPRAVY DLZKY, RESP. POCTU"

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:

Verejny obstaravatel po konzultacii s projektantom uvadza, ze vykonand bude jedna
zat'azovacia skuska pilét na opore 1 alebo 2 na zaklade odporucania geotechnika stavby. Skusky
PIT budu pre kazdu pilétu. Polozky boli doplnené do casti ,,000 — VSeobecné polozky*.

Otazka ¢. 17:
,Geologické prace

-Vykres zakladania 06 v pozndmke "POTREBA PRITOMNOSTI GEOLOGA PRI VRTANI
PRVEJ PILOTY V SKUPINE" - vo vykaze vymer chyba polozka pre tieto prace -geologické
prace. Ziadame ju doplnit’ do vykazu vymer. Ziadame vysvetlit ky vystup ma byt od geologa?

Odpoved’ verejného obstaravatel’a:
Verejny obstaravatel’ po konzultacii s projektantom uvadza, Ze do Casti ,,000 — VSeobecné
polozky* bola doplnend poloZka na geologicky / geotechnicky dozor.

Z. dovodu zmien vo vykaze vymer verejny obstaravatel’ menil aj predpokaldani hodnotu
zakazky, ¢o zaujemcom oznamil prostrednictvom Redak¢nej opravy €. 2 a teraz poskytuje
aj zmenené stit’azné podklady, pricom jedina zmena je vo vySke predpokladanej hodnoty
zakazky a je zaznamenana cez sledovanie zmien.

Prilohy:

Priloha ¢. 1A Vykaz vymer oprava 1
Sut'azné podklady oprava 1
Spracovala: Mgr. Barbora Kucerkova

Ing. Vladimir Ziarny
generalny riaditel’
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