

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 555 777

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 11

Košice, 21.09.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom **„Most M3534 cez kanál pred obcou Senné - realizácia“**. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 155/2026 pod číslom 11072 – WYP dňa 03.08.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 11 dňa 17.09.2026 o 14:51 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„V SO-000 je položka zaťažkavacie skúšky pilót – statické 2kpl, pričom v odpovediach je vyjadrenie, že sa bude realizovať iba 1 kpl. Prosíme o zosúladenie VV.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer.

Otázka č. 2:

„VV uvažuje s odvozom zeminy a vybúraných hmôt do 2km, pričom najbližšia skládka odpadu je vzdialená cca 25km. Kam si máme uvedenú dopravu započítať?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V súlade s predošlými odpoveďami a upraveným výkazom výmer záujemca ocení dopravu zeminy a vybúraných hmôt na potrebnú vzdialenosť ku skládke, na ktorú uvažuje zeminy a vybúrané hmoty ukladať.

Verejný obstarávateľ zároveň v zmysle upraveného dokumentu Príloha č. 1A Výkaz výmer_oprav_2 oznamuje zmenu predpokladanej hodnoty zákazky nasledovne:

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky: 903 257,75 Eur bez DPH

Nová predpokladaná hodnota zákazky: 901 757,75 Eur bez DPH

Prílohy:

Príloha č. 1A Výkaz výmer_oprava_2

Súťažné podklady_oprava_2

Redakčná oprava č. 4_odoslana

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ