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T E C H N I C K Á   S P R Á V A 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice 
Časť stavby: 201 Rekonštrukcia mosta M1843 

Miesto stavby: kraj: Košický 
 okres: Trebišov  
Katastrálne územie: Vojčice 

Druh stavby: rekonštrukcia 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka: Správe ciest Košického samosprávneho Kraja 
 Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov a adresa: MOSTAT, spol. s r.o. 
 Belehradská 18, 040 13  Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslav Palgut, evidenčné číslo SKSI 4755 

1.4 Uvažovaný správca mosta 

Názov a adresa: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
 Stredisko Trebišov 
 Ruskovská 3, 075 01  Trebišov 

1.5 Kríženie s prekážkami 
Bod kríženia: potok Trnávka 
Uhol kríženia: 97,5g (87,8o) 
Staničenie cesty III/3736: km 3,225 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (podľa STN 73 6200) 

Charakteristika mosta : a) most na pozemnej komunikácii 
  b) – 
  c) ponad potok 
  d) most s jedným otvorom 
  e) jednopodlažný 
  f) s hornou mostovkou 
  g) nepohyblivý 
  h) trvalý 
  i) v priamej a vo výškovom vypuklom oblúku 
  j) kolmý, α= 100,0g 
  k) s normovou zaťažiteľnosťou 
  l) masívny 
  m) plnostenný 
  n) trámový 
  o) otvorene usporiadaný 
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  p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia    : 13,60m, 
Dĺžka mosta     : 22,50m, 
Šikmosť mosta    : α= 100,0g, 
Rozpätie jednotlivých polí    : 14,60m, 
Šírka medzi zvýšenými obrubami : 7,50m, 
Výška mosta    : cca.4,4m, 
Stavebná výška    : 0,951m (v osi mosta), 
Plocha mosta  : 13,60×8,99= 122,3m2,  
   (podľa TP 019 príloha 8, dĺžka premostenia násobená šír-

kou medzi zábradlím), 

Bod kríženia     : s bezmenným občasným potokom, 
Staničenie cesty III/3736     : km 3,225,  
Uhol kríženia     : α= 97,5g, 
Hladina Q100 – 51,0m3/s    : max. 1,92m nad dnom koryta, 
Zaťaženie mosta    : podľa STN EN 1991-2 
     Zaťažovacie modely LM1, LM2, LM3, LM4 
 

3. NADVÄZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ PD (DÚR) 

Na objekt nebola vypracovaná a schvaľovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. 

4. CHARAKTER PREKÁŽKY A PRAVÁDZANEJ KOMUNIKÁCIE 

4.1 Údaje o premosťovanej prekážke 

Mostný objekt prevádza cestu III/3736 ponad potok Trnávka na Horovskej ulici v intraviláne 
obce Vojčice. Vodný tok v mieste mosta nie je upravený. Koryto potoka je zanedbané a znečistené, 
prietokový profil je zanesený naplaveninami a zarastený vodnou vegetáciou. 

4.3 Údaje o prevádzanej komunikácii (údaje po rekonštrukcii) 

Kategória komunikácie na moste: C 7,5/50 

Výška nivelety v ev. staničení: 107,825m n.m. 

Smerové pomery v mieste mosta: komunikácia je v mieste mosta v priamej, 

Výškové pomery v mieste mosta: niveleta je na moste vedená vo vypuklom výškovom ob-
lúku s polomerom R=450m so sklonom dotyčníc +5,38% 

5. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Mostný objekt sa nachádza v Košickom kraji v intraviláne k.ú. obce Vojčice na ulici Horovská. 
Prevádza  cestu III/3736 ponad potok Trnávka. 

Most sa nachádza v obývanej časti obce. Územie v okolí mosta možno charakterizovať ako ro-
vinaté. V okolí mosta sa nachádzajú rodinné domy a bytový dom s parkoviskom. Na pravej (vtokovej) 
strane mosta sa nachádza oceľová lávka pre peších za ktorou sa nachádza potrubný most 
s vodovodným potrubím, na ľavej (výtokovej) strane mosta sa nachádza potrubný most s vedením STL 
plynu. 
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Na základe stanovísk správcov sa v okolí mosta nachádzajú tieto inžinierske siete: 
• nadzemné NN vedenie a trafostanica v správe Východoslovenská distribučná, a.s., 
• nadzemné a podzemné vedenie STL plynu v správe SPP distribúcia, a.s., 
• nadzemné a podzemné vedenie verejného vodovodu v správe Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 
• podzemné telekomunikačné vedenie v správe Slovak Telekom, a.s. 

6. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Pre potreby stavby nebol spracovaný inžinierskogeologický prieskum. 

Pre potreby návrhu zakladania mosta sme vychádzali z verejne dostupných zdrojov (Geofond). 

7. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

7.1 Popis existujúceho stavu 

Jedná sa o jednopoľový cestný most s dĺžkou premostenia 13,96m. 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená železobetónovou monolitickou doskou hrúbky 65cm 
s rozpätím 14,50m. Spodná stavba mosta je tvorená dvojicou gravitačných opôr založených plošne. 
Nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená prostredníctvom oceľových ložísk, pevné uloženie je 
na opore 2 (smer TV). Vozovka na moste má šírku 6,2m, je tvorená vrstvami asfaltu, dlažby , piesku 
a ochrannej omietky. Rímsy sú železobetónové, na pohľadových plochách ríms sa nachádza skorodo-
vaný plech. Na rímsach mosta je umiestnené oceľové dvojmadlové zábradlie. Mostné závery sa na 
moste pravdepodobne nenachádzajú. V rímse na pravej strane mosta sa nachádza káblové vedenie 
v správe Slovak Telekom. 

Premosťovaný potok je v mieste mosta upravený. 

7.1.1 Stavebnotechnický stav mosta 

Stavebnotechnický stav mosta je hodnotený na základe Hlavnej prehliadky mosta zo dňa 
20.07.2021 ako zlý, STS 5. 

Na základe vizuálnej kontroly a bežnej prehliadky mosta je možné zhodnotiť, že existujúci stav 
mosta vykazuje nasledovné poruchy: 

Celkové pôsobenie: zablokovanie 

Spodná stavba: výkvety, vlhké škvrny, záclony, odlamovanie betónu, biologická degra-
dácia betónu, nedostatočné krytie betonárskej výstuže, obnažená beto-
nárska výstuž. 

Nosná konštrukcia: inkrustácie, vlhké škvrny, odlupovanie, erózia vplyvom prúdiacej vody, 
povrchové sieťové trhliny, prasklina, vypadávanie malty, mechanické 
poškodenie murovacích prvkov, rozpad murovacích prvkov, zrúte-
nie/odpadnutie muriva. 

Mostný zvršok 

- vozovka: vyhladenie povrchu vozovky, rozpad krytu vozovky, výtlky vo vozovke, 
nadmerná hrúbka vozovky, 

- izolácia: porušená hydroizolácia, 

- rímsy:  rozpad betónu, znečistenie, korózia kovových častí, 
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- mostné závery: zatekanie cez mostný záver, 

- odvodnenie: neodtekajúca voda 

Ostatné príslušenstvo mosta 

- zábradlie: odlupovanie, rovnomerná hĺbková korózia, korózia kovových častí, po-
škodenie nárazom, uvoľnené upevnenie alebo spojenie prvkov, nevhod-
ne ukončené zábradlie, 

- úpravy pod mostom: poškodenie obkladu svahov. 

7.2 Charakteristika mosta po rekonštrukcii 

Po dôkladnom zhodnotení skutkového stavu mostného objektu s prihliadnutím na požiadavky 
investora, dotknutých organizácií a zložiek štátnej správy navrhujeme existujúci most odstrániť a na 
jeho mieste vybudovať nový. 

Mostný objekt je navrhnutý ako jednopoľový z vopred predpätých mostných prefabrikátov so 
zmonolitňujúcou doskou so svetlosťou mostného otvoru 13,6m založený hĺbkovo na mikropilótach. 

7.3 Priestorové usporiadanie mosta 

V mieste mosta sa nachádza cesta III. triedy č.3736 v šírkovej kategórii C7,5 s návrhovou rých-
losťou 50km/h. Komunikácia III/3736 je v tomto úseku vedená smerovom oblúku, v priamej a opäť 
v smerovom oblúku (most sa nachádza v priamej), výškovo je niveleta vedená v vo vypuklom výško-
vom oblúku s polomerom R450m so sklonom dotyčníc +5,38% a -2,83%. Vozovka na moste má mosta 
strechovitý priečny sklon 2,0%. Dopravný priestor na moste šírky 7,50m je ohraničený zvýšenými ob-
rubami na oboch stranách komunikácie. Na pravej strane mosta je navrhnutý chodník šírky 1,50m. 
Celková šírka mostného objektu je 10,05m. Na okrajoch mosta sú navrhnuté celomonolitické rímsy 
vľavo so zábradelným zvodidlom vpravo s mostným zábradlím. V ľavostrannej rímse mosta bude 
umiestnený telekomunikačný kábel Slovak Telekom. 

7.4 Vytýčenie mosta 

Vytýčenie objektu je dané vytyčovanými bodmi jednotlivých konštrukčných prvkov. 

Poloha jednotlivých bodov je daná ortogonálnymi súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK 
a výškovom systéme balt po vyrovnaní (Bpv). 

7.5 Použité materiály 

7.5.1 Betón 
Podkladový betón   C12/15-X0 (SK) 
Základy C30/37-XD2,XC3,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3, 
 Maximálny priesak vody stanovený STN EN12390-8 50mm 
Opory okrem základu C35/45-XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3, 
 Maximálny priesak vody stanovený STN EN12390-8 50mm 
Zmonolitňujúca doska  C35/45-XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3, 
Priečniky    C35/45-XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3, 
Mostné prefabrikáty   podľa typu použitých prefabrikátov 
Prechodové dosky   C30/37-XD2,XC3,XF2 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3, 
Rímsy     C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3, 
Spevnenie krajníc   C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3, 
Stabilizačné pätky a prahy  C25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S4 
Obrubníky    pre prostredie XD3, XF4 
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Rímsy a spevnenie krajnice budú zhotovené z vláknobetónu s obsahom polypropylénových 
vlákien min. 0,90kg/m3 betónu, povrchová úprava metličkový betón.  

Pre prístupové schodiská, žľaby a iné detaily platia materiály podľa VL4 v aktuálne platnom 
vydaní. 

7.5.2 Oceľ 
Betonárska výstuž B500B, 
Zvárané siete B500A, 

Krytie všetkých prútov betonárskej výstuže pri jednotlivých povrchoch betónu sa predpisujú 
tak, aby boli dodržané konštrukčné požiadavky a odolnosť voči agresívnemu prostrediu. 

Konštrukčná oceľ STN EN 10025: 

S235, S355 

7.6 Búracie práce 

Práce na moste sa budú realizovať v jednej etape počas plnej uzávierky cesty III/3736. 

Búracie práce 

Pred začatím akejkoľvek činnosti, je zhotoviteľ stavby povinný vytýčiť polohu všetkých inži-
nierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore stavby! 

Práce v ochrannom pásme dotknutých inžinierskych sietí je dovolené realizovať iba na zá-
klade písomného súhlasu ich správcov za dodržania podmienok stanovených v písomnom stanovi-
sku (pozri dokladovú časť PD). 

Zemné práce v ochrannom pásme dotknutých inžinierskych sietí realizovať ručne! 

Pred začatím stavebných práce je nutné pred a za most umiestniť pevné prekážky (betónové 
zvodidlá) a premiestniť exitujúcu oceľovú lávku pre peších do novej polohy (pozri prílohu 3.2.21).  

Živičné vrstvy na moste a v nadväzujúcom predmostí budú odstránené frézovaním asfaltu, os-
tatné vrstvy vozovky sa odstránia ručne alebo ľahkou stavebnou mechanizáciou. Následne bude mož-
né zahájiť búranie konštrukcie mosta demontážou mostného zábradlia. Po odstránení zábradlia sa 
pristúpi k odstráneniu železobetónovej rímsy vrátane spádových betónových vrstiev a vaňovej izolá-
cie až po hornú hranu železobetónovej dosky. Nosná konštrukcia bude búraná postupne od jej okra-
jov k osi mosta. Po odstránení nosnej konštrukcie sa pristúpi k demolácii spodnej stavby. Opory 
O1/O2 budú okrem základov odstránené kompletne. Tvar a polohu existujúcich základov je potrebné 
overiť kopanou sondou, výsledky oznámiť projektantovi objektu. Na základe zhodnotenia STS stavu sa 
rozhodne na ďalšom postupe prác. 

Tvar nosnej konštrukcie, spodnej stavby a mostného príslušenstva bol stanovený na základe 
zamerania viditeľných častí mosta a podkladov poskytnutých investorom. Tvar neviditeľných častí 
bol stanovený odborným odhadom. Vyššie uvedené má vplyv na množstvá uvedené vo výkaze vý-
mer.  

Zhotoviteľ stavby vypracuje technologický postup búracích prác, ktorý predloží na schvále-
nie  stavebnému dozorovi stavby. 

Počas búracích prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci!!! 

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený 
prístup nepovolaných osôb! 
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7.7 Spodná stavba 

7.7.1 Zemné práce 

Postup výkopových je nutné koordinovať s postupom búracích prác, prekládkou kábla Slovak 
Telekom, objekt 601, a podmienkami správcu STL plynu (SPP – Distribúcia, a.s.) a verejného vodovodu 
(VVS, a.s.). 

Pred začatím samotných zemných prác (po vytýčení IS) je nutné realizovať ručne kopané 
sondy na overenie polohy a tvaru základov potrubného mosta STL plynu a verejného vodovodu. 
V prípade akejkoľvek kolízie zabezpečiť stabilizáciu dotknutých základov. Za žiadnych okolností 
nesmie dôjsť k poškodeniu majetku tretích strán. 

Stavebné jamy 

Stavebné jamy budú zhotovené ako otvorené, nepažené v sklone max. 2:1. Všetky stavebné 
jamy musia byť riadne odvodnené. V rohoch stavebných jám budú umiestnené čerpacie studne pre 
čerpanie zrážkovej vody a priesakov spodnej vody. 

Návrh zakladania mosta bol spracovaný na základe v čase návrhu dostupných informácií 
o inžinierskogeologických pomeroch, predovšetkým z realizovaných vrtov v širšom okolí mosta. Pre 
overenie inžinierskogeologických pomerov je nutné realizovať min. 1 prieskumný vrt dĺžky min. 20m  
a jednu presiometrickú sondu do identickej hĺbky v mieste opory 1 alebo opory 2. 

Na základe výsledkov podrobného IGP si projektant vyhradzuje právo úpravy sklonu 
svahov základových jám, geometrie základových konštrukcií a spôsobu založenia mosta.  

Materiál z výkopov sa uskladní v priestore staveniska a v prípade vhodnosti bude použitý do 
zásypov, prípadne na hrubé terénne úpravy. 

Zásypy a obsypy 

Pre zásyp stavebných jám sa použije „zemina vhodná do násypov“ podľa STN 73 6133. 

Hutnenie do úrovne okolitého existujúceho terénu bude prebiehať po vrstvách maximálnej 
hrúbky 0,30 m a spôsobom, ktorý je závislý od druhu použitej zeminy: 

hrubozrnné zeminy: štrkovité ID = 0,75 
   piesčité ID = 0,80 

jemnozrnné zeminy:        D = 95% 

7.7.2 Zakladanie mosta 

Založenie mosta je navrhnuté hĺbkové na mikropilótach φ160mm s výstužnou manžetovou 
rúrkou φ89/10mm dĺžky 10,0m/0,5m. Hlavy mikropilót budú z oceľovej dosky 300x300x10mm. Hlava 
sa pripojí k výstužnej rúrke mikropilóty kútovým zvarom hr. 8mm po celej dĺžke z vrchnej časti. Mik-
ropilóty sú navrhnuté ako šikmé (zvislé) so odklonom od zvislice 10o. 

Navrhovaná minimálna tlaková odolnosť jednej mikropilóty je 210kN. Tlaková 
odolnosť mikropilóty musí byť pri každej podpere overená zaťažovacou skúškou na 
silu 310kN. Na základe výsledku zaťažovacej skúšky si projektant vyhradzuje právo 
úpravy dĺžky, resp. počtu mikropilót. Zaťažovacie skúšky realizovať na systémových 
mikropilótach.  

Vstup do stavebných jám je zabezpečený z cesty III/3736. 

7.7.3 Spodná stavba 

Spodná stavba mosta je tvorená dvojicou opôr. 
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Pri návrhu spodnej stavby bolo uvažované s využitím základu existujúceho mosta. Po realizácii 
búracích prác kopanou sondou overiť tvar a polohu existujúceho základu. Výsledky oznámiť projek-
tantovi objektu. Na základe skutkového stavu sa rozhodne o jeho použití alebo demolácii. Uvedená 
skutočnosť má vplyv na navrhované riešenia zakladanie mosta a množstvá uvedené vo výkaze vý-
mer. 

Základový pás opôr bude mať šíku 2,56m,  výšku 0,80 (1,00)m, dĺžku 9,87m. Do základu bude 
votknutý driek opory šírky 1,45m, výšky 1,153m (1,203m), dĺžky 9,87m. Na drieku opory sa vybuduje 
úložný prah šírky 1,45m, výšky 1,222 (1,208)m. Horná plocha úložných prahov je navrhnutá v sklone 
5% do potoka, v pozdĺžnom smere (kolmo na os mosta) budú úložné prahy vodorovné. Súčasťou 
úložných prahov budú aj bloky pod ložiská (rozmery, poloha a počet bude stanovený v ďalšom stupni 
PD). Mostné krídla sú zavesené dĺžky 3,0m. 

Na opore 1 sa v súlade s STN 73 6201 trvalým spôsobom vyznačí rok ukončenia výstavby nos-
nej konštrukcie (odtlačkom gumenej matrice do betónu). 

Prechodové dosky 

Prechodové dosky sú navrhnuté dĺžky 3,0m, hrúbky 0,25m na celú šírku dopravného priestoru 
až ku krídlam. Navrhnuté sú v pozdĺžnom sklone 10% od mosta, v priečnom smere kopírujú strechovi-
tý tvar vozovky na moste v sklone 2,0%. Prechodová oblasť siaha po koniec prechodových dosiek.  

Povrch prechodovej dosky v oblasti záverného múrika bude izolovaný natavovaným izolačným 
pásom ako nosná konštrukcia, ale bez zapečaťujúcej vrstvy – len penetračný náter, ostatok hornej 
plochy a bočné plochy budú opatrené izolačným náterom ako spodná stavba: 1× penetračný náter 
a 2× asfaltový náter za studena.  Škára medzi okrajom prechodovej dosky a čelom priečnika sa pred-
tesní gumovým profilom a zaleje trvalo pružnou zálievkou. Ukotvenie prechodovej dosky 
k závernému múriku bude zabezpečené prostredníctvo oceľových tŕňov φ25mm chránených voči ko-
rózii v súlade s VL4 301-02. 

Prechodový klin pod prechodovými doskami bude vybudovaný zo zemín veľmi vhodných do 
násypov, hutnením po vrstvách hrúbky max. 0,3m na mieru zhutnenia ID=0,98, požadovaný modul 
deformácie preverený statickou zaťažovacou skúškou EDEF,2>90MPa. 

Budovanie prechodovej oblasti a prechodových dosiek je potrebné realizovať v súlade s TP 
113: Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov v aktuálne platnom vydaní. 

Izolácia spodnej tavby 

Všetky časti spodnej stavby, vrátane prechodových dosiek, ktoré budú v trvalom styku so ze-
minou, budú chránené izoláciou (náterovou za studena) proti zemnej vlhkosti (1× penetračný a 2× 
asfaltový náter) cca. 0,25m pod povrch upraveného terénu. 

Izolačné práce môžu byť vykonávané iba vo vhodných klimatických podmienkach, ktoré budú 
uvedené v príslušných technologických predpisoch pre vykonanie zvolenej skladby izolačného súvrs-
tvia. 

Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii spodnej stavby budú mať skosené hrany (vložením 
trojuholníkovej laty 20×20mm do debnenia). 

7.8 Nosná konštrukcia 

Nosná konštrukcia je navrhnutá z vopred predpätých prefabrikovaných mostných nosníkov so 
zmonolitňujúcou doskou. Zo statického hľadiska pôsobí ako prosté pole s rozpätím 14,60m a ako je-
den dilatačný celok dĺžky 15,40m. 



  Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice 
201 Rekonštrukcia mosta M1843 

 

Technická správa                                                                                                                                                                                                                                        10/22 

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spriahnutý prierez z mostných prefabrikátov dĺžky 15m 
a železobetónovej zmonolitňujúcej dosky hrúbky 0,145-0,286m. Minimálna hrúbka dosky 145mm je 
uvažovaná v úžľabí v osi uloženia na O1/O2, túto hodnotu je nutné dodržať! Celková výška nosnej 
konštrukcie je 0,720-0,861m. Šírka nosnej konštrukcie je konštantná 9,87m, priečny sklon povrchu 
nosnej konštrukcie je strechovitý 2,0%. Pod rímsou v úžľabí je vytvorený protispád vľavo 4%, vpravo 
2,5%. V pozdĺžnom smere bude horný povrch zmonolitňujúcej dosky kopírovať niveletu cesty 
III/3736. 

Tvar, počet a definitívna dĺžka mostných prefabrikátov sa stanoví v ďalšom stupni PD. Schvá-
lenie typu a počtu mostných prefabrikátov podlieha písomnému súhlasu projektanta 
objektu. 

Horná plocha spriahovacej dosky bude tvoriť podklad pre izoláciu, preto je potrebné jej povrch 
realizovať  normou predpísanou rovinatosťou. Pred ukladaním izolácie, je potrebné spriahovaciu 
dosku obrokovaním zbaviť nesúdržných častíc a opatriť dvojzložkovou zapečaťujúcou vrstvou na báze 
epoxidových živíc. 

Všetky ostré hrany nosnej konštrukcie budú skosené 20/20mm vložením trojuholníkovej lišty 
do debnenia. Do armokoša nosnej konštrukcie budú osadené sedlá schválených odvodňovačov. 

Na oporách mosta sú navrhnuté dobetonávky čiel nosníkov s presahom 200mm cez čelá nos-
níkov. 

Nosná konštrukcia bude na spodnú stavbu mosta uložená prostredníctvom všesmerných elas-
tomérových ložísk.  

Tyčové prefabrikáty sa budú na spodnú stavbu ukladať pomocou mobilných žeriavov. Nosníky 
sa budú na spodnú stavbu mosta ukladať symetricky od osi nosnej konštrukcie k jej okrajom. 

Izolácia nosnej konštrukcie 

Na nosnej konštrukcii bude realizovaná celoplošná izolácia z natavovaných asfaltových izolač-
ných pásov hrúbky 5mm. Izolácia sa bude ukladať na zapečaťujúcu vrstvu zhotovenú zo špeciálnej 
dvojzložkovej hmoty na báze epoxidových živíc. Vhodným technologickým postupom musí byť zaiste-
ná celistvosť izolácie, jej nepriepustnosť, dobrá odolnosť voči mechanickému namáhaniu a priľnavosť 
k nosnej konštrukcii. Musí byť zaistené jej riadne odvodnenie (vyrovnanie prehĺbení a hrboľov). 

Podklad pre uloženie izolácie musí byť čistý a obrokovaním zbavený povrchovej vrstvy (ce-
mentového mlieka). Musí byť splnená a skúškou overená požiadavka na pevnosť v odtrhnutiu min. 
1,5MPa. 

Pod rímsami sa zriadi ochrana izolácie izolačným pásom. Ochrana izolácie bude v dĺžke min. 
0,20m presahovať cez okraj rímsy smerom k osi mosta. 

Izolačné práce môžu byť vykonávané iba vo vhodných klimatických podmienkach, ktoré budú 
súčasťou technologického predpisu pre vykonanie  izolačných prác spracované zhotoviteľom stavby 
a odsúhlasené stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ izolácie mosta je zodpovedný za všetky vady spôsobené nefunkčnou izoláciou. 

7.9 Príslušenstvo mosta 

7.9.1  Vozovka 

Konštrukcia vozovky na moste je navrhnutá asfaltová hrúbky 90mm. Škáry vo vozovke medzi rôznymi 
konštrukčnými materiálmi (vozovka – rímsa, vozovka – odvodňovač, odvodňovač – rímsa, vozovka – 
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mostný záver a pod.) musia byť utesnené pružnými zálievkami s predtesnením. Povrch spriahovacej 
dosky bude pred ukladaním konštrukčných vrstiev vozovky obrokovaný. 

Kryt vozovky:  asfaltový betón  AC0 11 obrus PMB 40mm 
Spájací postrek emulzný, modifikovaný  PS, CB   0,5kg/m2  

(ak to vyžaduje technologický postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy) 
Zdrsnenie povrchovej vrstvy, predobalená drva frakcie 4-8 mm  2kg/m2   
Ochranná vrstva: asfaltový betón  AC 11 obrus PMB 45 mm 
Spájací postrek emulzný, modifikovaný  PS, CB   0,5kg/m2 
Izolačná vrstva: natavovacie asfaltové izolačné pásy NAIP  5mm 
Zapečaťujúca vrstva          
Spolu          90mm 

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolácie sa použije spojovací postrek, ak si to 
vyžaduje technologický postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy. Na spojenie ochrannej vrstvy izolácie 
s izoláciou sa použije spojovací postrek, ak je uvedený vo vyhlásení o zhode izolačného systému. 
Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podľa STN 73 6129. 

Povrch mostovky bude pred zhotovením zapečaťujúcej vrstvy upravený obrokovaním. 

Pod rímsou je izolácia mostovky a ochrana izolácie navrhnutá z natavovaných asfaltových 
izolačných pásov (v zmysle STN 73 6242). Styk zvislej časti obruby ríms a vozovky bude vyplnený 
trvalo pružnou zálievkou s predtesnením.  

Vozovka nad prechodovou oblasťou: 

Konštrukcia vozovky nad prechodovou oblasťou je navrhnutá ako polotuhá s bituménovým krytom v 
skladbe: 

Asfaltový koberec mastixový   SMA 11-I, PMB 45/80-75  50mm 
Spájací postrek emulzný, modifikovaný PS BMP, EMULZIA C60BP4  min. 0,3kg/m2 
Asfaltový betón     ACL 16 PMB 10/40-75  60mm  
Spájací postrek emulzný, modifikovaný PS B; EMULZIA C60BP4  min. 0,3kg/m2 

Asfaltový  betón     AC 22 P; 50/70; I   90mm 
Infiltračný postrek emulzný, modifikovaný PS B, emulzia C60B4   min. 0,6kg/m2 
Stabilizácia cementom    CBGM C5/6 22    200mm 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny fr. 0-63 UM ŠD 0/31,5, Gc   200-240mm 
Spolu           600-640mm 

Únosnosť zemnej pláne vyjadrená modulom pretvárnosti Edef2 bude min. 90MPa 
(Edef2/Edef1>2,6). Únosnosť zemnej pláne musí byť preverená skúškami. 

Skladba vozovky v mieste výmeny krytu: 

V úsekoch cesty III/3736 priľahlých k mostu bude doplnená konštrukcia vozovky v dvoch 
asfaltových vrstvách min. hrúbky 110mm tak, aby sa niveleta cesty plynulo napojila na úseky pred a 
za navrhovanou úpravou. Na začiatku a na konci úpravy sa na celú šírku vozovky zriadi rezaná škára 
20×50mm vyplnená asfaltovou modifikovanou zálievkou.  

Asfaltový koberec mastixový    SMA 11-I, PMB 45/80-75 50mm 
Spájací postrek emulzný, modifikovaný  PS BMP, EMULZIA C60BP4 min. 0,3kg/m2 
Asfaltový betón      ACL 16 PMB 10/40-75 60mm  
Infiltračný postrek emulzný, modifikovaný  PS B, emulzia C60B4  min. 0,6kg/m2 
Spolu           min.110mm 

Vozovka nad prechodovou oblasťou a v mieste výmeny krytu je súčasťou objektu 101 Úprava cesty 



  Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice 
201 Rekonštrukcia mosta M1843 

 

Technická správa                                                                                                                                                                                                                                        12/22 

III/3736. 

7.9.2 Rímsy 

Na okrajoch mosta sú navrhnuté železobetónové celomonolitické rímsy šírky vľavo (rímsa R1) 
800mm, vpravo (rímsa R2) 1750mm, s výškou zvislej časti 520mm. 

Priečny sklon rímsy R1 je 4,0%, rímsy R2 2,5% do vozovky, pozdĺžny sklon ríms kopíruje 
niveletu vozovky. Skosenie rímsy tvoriacej zvýšenú obrubu je 5:1. Horný povrch rímsy bude opatrený 
metličkovým betónom v priečnom smere.  

Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii ríms budú mať skosené hrany (vložením 
trojuholníkovej lišty do debnenia). 

Rímsy na moste sa budú betónovať v dvoch pracovných záberoch dĺžky max. 7,475m. 

Rímsy budú do nosnej konštrukcie a do krídel kotvené prostredníctvom vlepovaných 
oceľových svorníkových kotiev. Lepené kotvy budú chránené epoxidovým náterom alebo 
metalizáciou v súlade s VL4 401.09. Minimálna požadovaná mechanická odolnosť kotevného prvku 
je v ťahu min. 31kN, v šmyku min. 20kN. 

Rímsy budú zhotovené z vláknobetónu s obsahom polypropylénových vlákien v množstve min. 
0,90kg/m3 betónovej zmesi. 

Za krídlami bude rímsa R1 ukončená blokmi z prechodovými blokmi z monolitického betónu 
s praklápajúcim sa horným povrchom zo sklonu 4% do vozovky na sklon -8% do násypu rovnako ako 
nadväzujúca krajnica. Povrchová úprava metličkovaním v priečnom smere. Rímsa R2 bude napojená 
na existujúci chodník. 

Styk zvislej časti zvýšenej obruby a vozovky bude vyplnený trvalo pružnou zálievkou s 
predtesnením šírky 20mm (potrebné použiť debnenú škáru). 

Rímsy a spevnenie krajnice budú zhotovené z vláknobetónu s obsahom polypropylénových 
vlákien v množstve min. 0,90kg/m3 betónovej zmesi. 

7.9.3 Bezpečnostné zariadenia 

Na rímse R1 je navrhnuté schválené oceľové zábradelné zvodidlo s úrovňou zachytenia H2, oddeľujú-
ce dopravný priestor od chodníkovej časti. Zábradelné zvodidlo bude doplnené zvislou výplňou 
v zábradelnej časti. Zábradelné zvodidlo bude do povrchu rímsy kotvené demontovateľným spôso-
bom prostredníctvom kotiev do vŕtaných otvorov v rímse. Dilatovanie mostného zvodidla bude rieše-
né v zmysle konštrukčných zásad vybratého certifikovaného zvodidla. 

Na podliatie pätných dosiek zábradelného zvodidla bude použitá plastmalta s pevnosťou 
v tlaku min. 40MPa. Plastmalta musí byť odolná voči prostrediu XF4. Maximálne dovolená hrúbka 
podliatia je 20mm. 

Z dôvodu základných opatrení proti bludným prúdom sa schválené mostné zvodidlá nad dila-
tačnou škárou vzájomne nevodivo elektricky odizolujú. Zvodidlá mimo mosta musia byť taktiež ne-
vodivo oddelené od schváleného mostného zvodidla na moste. 

Zábradelné zvodidlo je uvažované v rozsahu dĺžky mostných ríms. Mimo mostné rímsy pred 
a za mostom zvodidlá pokračujú jednostranným cestným zvodidlom s úrovňou zachytenia H1. 

Oceľové kotvy budú opatrené plastovými krytkami matíc. 

Realizácia a povrchová úprava zvodidiel sa bude riadiť ustanoveniami TKP časť 10 a časť 21, TP 
068 a TP výrobcu zvodidiel. 
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Podľa prílohy 3.2.18: Záchytné bezpečnostné zariadenia bude zhotoviteľom stavby spracovaná 
výrobnotechnická dokumentácia, ktorá bude predložená na chválenie stavebnému dozorovi stavby. 

Na rímse R2 je navrhnuté oceľové zábradlie výšky 1,10m. Do ríms bude zábradlie kotvené demonto-
vateľným spôsobom na vonkajšej strane v súlade s grafickou časťou pd. Zábradlie so zvislou výplňou 
bude zvárané z otvorených oceľových valcovaných profilov v samostatných na seba nasadzovaných 
dieloch. Výška zábradlia je navrhnutá 1,10m nad úroveň povrchu rímsy. Kotvenie zábradlia je navrh-
nuté prostredníctvom dodatočne lepených oceľových kotiev s pripevnením stĺpikov pomocou oceľo-
vých pätných dosiek.  

Na podliatie pätných dosiek zábradlia bude použitá polymérová malta s pevnosťou v tlaku 
min. 40MPa. Použitá malta musí byť odolná voči prostrediu XF4. Maximálne dovolená hrúbka podlia-
tia je 20mm. 

Oceľové kotvy budú opatrené platovými krytkami matíc. 

Podľa prílohy 3.2.18: Záchytné bezpečnostné zariadenia bude zhotoviteľom stavby spracovaná 
výrobnotechnická dokumentácia, ktorá bude predložená na chválenie stavebnému dozorovi stavby. 

Zábradlie ako i všetky oceľové konštrukcie na moste trvalo v styku so vzduchom sa ochránia 
podľa aktuálne platných TP 068 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. Odtieň vrchnej 
farby určí investor. 

7.9.4 Odvodnenie mosta 

Povrch mosta: Povrchová voda bude odvedená strechovitým sklonom 2,0% z vozovky smerom 
k rímsam, pozdĺž ktorých sú v odvodňovacom prúžku rozmiestnené mostné odvodňovače. Okolo od-
vodňovačov bude v úrovni obrusnej vrstvy vozovky zriadená  pružná zálievka s predtesnením, 
v úrovni ochrany izolácie bude zriadený drenážny plastbetón frakcie 8/16. Odvodňovacie potrubie 
DN150mm  bude presahovať min. 150mm pod spodnú hranu prefabrikovaných nosníkov. Farba od-
vodňovacích rúr bude v odtieni betónu (RAL 7035 - sivá). Voda z odvodňovačov bude odvedená pod 
most do potoka Luh.  

Mostný odvodňovač musí mať mrežu zabezpečenú na jednej strane pántom a na druhej 
strane skrutkou alebo zámkom. Mreža odvodňovača musí byť osadená rovnobežne s povrchom 
vozovky v pozdĺžnom aj priečnom smere s max. prípustným zapustením pod úroveň vozovky 5mm. 
Odvodňovače sú navrhnuté ako certifikovaný stavebný výrobok - kompletný odvodňovač v skladbe 
podľa TP. 

Na moste budú použité schválené odvodňovače v počte 4ks. 

Povrch izolácie: Odvodnenie povrchu izolácie bude zabezpečené prostredníctvom pozdĺžneho 
a priečneho drenážneho kanálika šírky 100mm z drenážneho plastbetónu fr. 8/16mm. Drenážne ka-
náliky budú zaústené do odvodňovacích tvaroviek DN60 z nehrdzavejúcej ocele v súlade s grafickou 
časťou pd. Vyvedenie odvodňovacích tvaroviek pod mostom musí presahovať min. 150mm pod spod-
nú hranu mostných prefabrikovaných nosníkov. 

Na moste budú použité schválené odvodňovacie tvarovky v počte 4ks. 

Rub opôr: Na rube opôr bude zriadená plošná drenáž. Odvodnenie za rubom opôr bude zabezpečené 
perforovanou drenážnou rúrkou DN 0,16m uloženej na podkladovom betóne, ktorá bude vyvedená 
v sklone min. 3% na svahy opôr. Drenážna rúrka bude v celej dĺžke chránená obsypom zo štrkodrvy. 
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7.9.5 Ložiská 

Nosná konštrukcia mosta bude na spodnú stavbu uložená prostredníctvom všesmerných elas-
tomérových ložísk 200×250×52mm. Ložisko sa bude nachádzať pod každým nosníkom v osi uloženia 
na oboch oporách. Ložiská musia spĺňať TKP 23: Mostné ložiská v aktuálne platnom vydaní. 

Typ a rozmiestnenie ložísk bude spresnené v ďalšom stupni PD po stanovení konkrétneho 
typu mostných nosníkov. 

Ložiská budú uložené na spodnú stavbu uložené prostredníctvom úložných blokov do vysoko-
pevnostnej malty hr. 10mm. 

7.9.6 Mostné závery 

Na moste v mieste dilatačných škár nad oporami sú navrhnuté asfaltové mostné závery šírky 
500mm. V mieste ríms bude škára vyplnená pružnou vložkou šírky 50mm, na povrchu rímsy sa do 
škáry zabuduje trvalo pružný tmel odolný voči UV žiareniu a chloridom. 

Realizácia asfaltových mostných záverov sa bude riadiť TP 001: Asfaltové mostné závery a TKP 
24: Mostné závery.  

7.9.7 Prechodová oblasť 

Prechodová oblasť musí byť vybudovaná v súlade s TP 113: Prechodové oblasti cestných 
a diaľničných mostov a VL 4 – MOSTY 201.07.  

Je navrhnutá prechodová oblasť s prechodovou doskou dĺžky 3,0m. 

Prechodový klin pod prechodovými doskami bude vybudovaný zo zemín veľmi vhodných do 
násypov, hutnením po vrstvách hrúbky max. 0,3m na mieru zhutnenia ID=0,98, požadovaný modul 
deformácie preverený statickou zaťažovacou skúškou EDEF,2>90MPa. 

Budovanie prechodovej oblasti a prechodových dosiek je potrebné realizovať v súlade s TP 
113: Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Miera zhutnenia zásypu za oporami musí spĺňať ustanovenia STN 73 6133.  

Najväčšia hrúbka zhutňovanej vrstvy v prechodovej oblasti nesmie byť väčšia ako 0,30m. 

7.9.8 Označenie mosta 

V súlade s TP075: Evidencia cestných mostov a lávok bude most označený tabuľkou s evidenčným 
číslom a tabuľkou identifikačným číslom mosta. Tabuľky budú osadené na začiatku a na konci mosta 
v smere jazdy vpravo. Prevedenie a kvalita musia zodpovedať príslušným predpisom. 

7.9.9 Zvláštne zariadenia na moste 

V rímse R1 bude umiestený telekomunikačný kábel v správe Slovak Telekom. 

7.9.9 Terénne úpravy, úpravy okolia mosta 

Pre zabezpečenie prístupu pod most je na pravej (vtokovej) strane pri opore 1 a opore 2 na-
vrhnuté obslužné betónové schodisko šírky 0,75m. Prístup na schodisko je zabezpečený z cesty 
III/3736. Na obslužnom schodisku je navrhnuté zábradlie určené pre plochy s obmedzeným prístu-
pom osôb. Bude mať pevné madlo aj podmadlo, kotvené bude prostredníctvom pätných dosiek 
a chemických kotiev. 

Za krídlami opôr na pravej (výtokovej strane)sa na dĺžke 1,40m/O1, resp. 2,0m/O2, vybuduje 
spevnenie krajnice. Spevnené plochy budú lemované betónovými obrubníkmi v súlade s grafickou 
časťou PD. Na konci krídel , medzi spevnenou plochou a krídlom, bude škára šírky 20mm vyplnená 
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trvalo pružným tmelom odolným voči UV žiareniu a chloridom. 

Na pravej strane bude chodník na moste plynulo napojený na chodník v priľahlých úsekoch.  

Dočasné komunikácie využívané na prístup k mostu budú odstránené, dotknuté pozemky bu-
dú uvedené do pôvodného stavu. 

7.9.10 Úprava koryta potoka Trnávka 

V rámci rekonštrukcie mosta bude v dĺžke cca. 15,00m upravené koryto potok Trnávka. Koryto 
potoka je dimenzované na prevedenie Q100 ročných prietokov (51m3/s) s minimálnou rezervou  
1,52m. 

Technické riešenie navrhovanej úpravy vychádza z hydrológie a charakteru toku. Pôvodné ko-
ryto v mostnom otvore je bez opevnenia. Koryto potoka má v dotknutom úseku prirodzený prírodný 
charakter s brehmi obrastenými trávou, stromami a kríkmi. 

Tvar koryta (priečny profil) potoka v mostnom otvore rešpektuje tvar koryta v priľahlých úse-
koch s parametrami: 

- šírka dna 4,5m 
- sklon svahov 1:2 

Opevnenie svahov je navrhnuté z lomového kameňa hrúbky 0,30m s urovnaním líca 
a vyškárovaním cementovou maltou do betónového lôžka hrúbky 0,15m. Dno bude mať prirodzený 
charakter bez dlažby. Na začiatku a na konci úpravy sú navrhnuté úrovňové betónové stabilizačné 
prahy šírky 0,60m, výšky 0,80m votknuté do priľahlých svahov. 

Z dôvodu zlepšenia odtokových pomerov navrhujeme na dĺžke 20m na vtoku  a na výtoku ko-
ryto potoka vyčistiť od nánosov a náletových burín. 

Správca je povinný tok udržiavať v prevádzky schopnom a technicky nezávadnom stave. Preto 
je potrebné  venovať náležitú pozornosť čisteniu koryta zvlášť pri zanesení jeho prietokového profilu, 
nánosy je potrebné vyťažiť a odstrániť prípadné priplavené konáre a korene stromov. Prečistenie je 
potrebné realizovať vždy po prietoku veľkých vôd, nakoľko sa predpokladá najväčší prísun splavenín. 

7.9.11 Úprava cesty III/3736 

Pozri objekt 101. 

7.10 Povrchové úpravy 

7.10.1 Povrchové úpravy betónových plôch 

Viditeľné plochy nosnej konštrukcie a spodnej stavby budú mať pohľadový betón kategórie cc 
(debniaci materiál: preglejka alebo oceľové debnenie a kvalita povrchu: povrch nevyžaduje ďalšiu 
úpravu) a všetky neviditeľné plochy minimálnu kategóriu aa (debniaci materiál: neohobľované dosky 
na zraz a kvalita povrchu: povrchové drobné chyby, po oddebnení odstrániť drobné odštiepky, upraviť 
dreveným hladidlom) v zmysle TKP – 16 (vydané MDV-SR 10/2013). 

Všetky ostré hrany, ak nebude vo výkresovej dokumentácii uvedené inak, budú skosené vlo-
žením trojuholníkovej lišty 20×20mm do debnenia. 

Všetky betónové plochy, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou (ná-
terovou za studena) proti zemnej vlhkosti (1× penetračný a 2× asfaltový náter). 

7.10.2 Ochrana oceľových častí 

Všetky oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvalo v styku so vzduchom sa ochránia pod-
ľa TP 068 „Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov“, na životnosť riešenú v zmysle STN EN 
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ISO 12944 pre korózne prostredie C4 a vyššie so životnosťou „vysokou“ t.j. viac ako 15 rokov. Použité 
náterové systémy budú spĺňať podmienky špecifikované v tabuľkách 1., 2. a 4. pre dlhodobú životnosť 
- min. 15 rokov a viac a základným koróznym zaťažením, ktoré obsahuje oblasti ostreku posypovými 
soľami. Farba vrchného náteru bude určená v ďalšom stupni PD. 

 Príklad povrchovej úpravy podľa TP 068: 
• stupeň prípravy povrchov Sa 2,5 podľa STN EN ISO 8504-2 a STN EN ISO 12944-4 
• otryskanie povrchu na stupeň o3 podľa STN 038221 (kovovo čistý povrch) 
• žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461, 100µm 
• medzivrstvový epoxidový náter 100µm 
• vrchný polyuretánový náter 80µm (odtieň v stupnici RAL bude špecifikovaný po dohode 

s investorom) 

Protikorózna ochrana kotiev ríms je navrhnutá v súlade s TP 068 v zložení: 
• stupeň prípravy povrchov Sa 2,5 podľa STN EN ISO 8504-2 a STN EN ISO 12944-4 
• otryskanie povrchu na stupeň o3 podľa STN 038221 (kovovo čistý povrch) 
• žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461, 100µm 
• medzivrstvový epoxidový náter 80µm 

7.10.3 Ostatné 

Na opore 1 sa v súlade s grafickou časťou trvalým spôsobom vyznačí rok ukončenia výstavby 
nosnej konštrukcie (odtlačkom gumenej matrice do betónu), v zmysle STN 73 6201. 

7.11 Ochrana proti agresívnemu prostrediu 

Pre stavbu nebol vykonaný korózny prieskum. 

Na objekte navrhujeme vykonať základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu blud-
ných prúdov „stupeň 3“ podľa TP 081 (TP 03/2014) „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie 
vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií“ vydané MDV-SR 09/2013 - t.j. 
kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206, sekundárnej ochrany a konštrukčných úprav bez 
prepojenia výstuže a bez jej vyvedenia na povrch konštrukcie.. 

Primárna ochrana spočíva predovšetkým v zabezpečení minimálneho krytia výstuže 50mm na 
vonkajšom povrchu železobetónových konštrukcií v trvalom so styku so zeminou (dištančné podložky 
je nutné použiť z elektricky nevodivého materiálu). Ďalšie požiadavky: 

• je potrebné obmedziť vznik trhlín, 
• použitie vodivých dištančných vložiek na okraji prierezov je neprípustné, 
• je potrebné používať portlandské cementy, 
• obsah chloridových iónov  Cl- v betóne (pre železobetónové konštrukcie) nesmie prekročiť 

0,4% z hmotnosti cementu resp. 0,2% z hmotnosti cementu pri predpätých konštrukciách, 
• prímesová voda nesmie obsahovať viac chloridov ako 500 mg Cl– na 1 liter (pre železobe-

tónové konštrukcie) resp. 250 mg Cl– na 1 liter pre predpäté konštrukcie, 
• kamenivo pre výrobu predpätého betónu nesmie obsahovať viac ako 0,02% vo vode roz-

pustných chloridov, 
• do železobetónových a predpätých konštrukcií sa nesmú použiť chlorid vápenatý a prísady 

na báze chloridov. 

Sekundárnu ochranu budú tvoriť nátery proti zemnej vlhkosti (1x penetračný a 2x asfaltový 
náter za studena) všetkých častí spodnej stavby v trvalom styku so zeminou. 

Konštrukčné úpravy jednotlivých častí mostného objektu: 
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• Ložiská – elastomérové ložiská uožiť do nevodivého polymércementového lôžka. 
• Mostné závery – mostné závery musia byť vyrobené ako elektroizolačné, 
• Zábradlie – zábradlie mimo mosta musí byť nevodivo oddelené od zvodidla na moste. 
• Zvodidlo – zvodidlo mimo mosta musí byť nevodivo oddelené od zvodidla na moste. 

8. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Práce na rekonštrukcii mosta sa budú realizovať v plnom profile počas plnej uzávierky cesty 
III/3736. Doprava počas realizácie prác bude organizovaná dočasným dopravným značením. 

Po pokládke asfaltového krytu sa zrealizuje trvalé dopravné značenie. 

9. KONTROLA A MERANIA 

9.1 Dlhodobé sledovanie objektu 

Podľa STN 73 6201  - Projektovanie mostných objektov nie je potrebné dlhodobé sledovanie 
mosta. 

9.2 Zaťažovacia skúška 

V zmysle ustanovení STN 73 6209, je pre mosty s rozpätím väčším ako 18m, potrebné realizo-
vať statickú zaťažovaciu skúšku mosta. Z uvedeného dôvodu sa na moste M1843 statická zaťažovacia 
skúška realizovať nebude. 

10. VÝSTAVBA MOSTA 

10.1 Postup a technológia výstavby mosta 

Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce 
sa v priestore stavebnej činnosti!!! 

Zemné práce v ochrannom pásme dotknutých inžinierskych sietí realizovať ručne!!! 

Stavebné práce sa budú realizovať v jednej etape počas plnej uzávierky cesty III/3736. Verejná 
doprava bude počas stavebných prác usmernená dočasným dopravným značením. Projekt organizá-
cie dopravy počas realizácie prác bude odsúhlasený miestne príslušným cestným správnym orgánom 
(Okresný úrad Trebišov) a Krajským dopravným inšpektorátom Košice a Okresným dopravným inšpek-
torátom Trebišov. 

Z dôvodu zabezpečenia dopravnej dostupnosti chodcov do obce bude pred samotným začatím 
stavebných práce existujúca oceľová lávka pre peších premiestnená do novej polohy, pozri grafickú 
časť príloha 3.2.21: Dočasná lávka pre peších. Po ukončení prác na rekonštrukcii mosta bude lávka 
premiestnená na iné miesto (po dohode s obcou) alebo bude zdemontovaná. 

Projektant predpokladá nasledujúci postup prác pri rekonštrukcii mosta:  
• osadenie dočasného dopravného značenia, úplná uzávera cesty III/3736 a mosta M1843, 
• vytýčenie obvodu staveniska a stavebného objektu, 
• vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, prekládka/ochrana kolidujúcich IS, 
• preloženie oceľovej lávky pre peších, 
• dočasná prekládka existujúceho podzemného vedenia Slovak Telekom, objekt 601, 
• demolácia existujúceho mosta M1843, 
• zemné práce, špeciálne zakladanie, realizácia zaťažovacích skúšok mikropilót, 
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• realizácia zakladania a časti spodnej stavby (základy, drieky, úložné prahy), 
• izolácia spodnej stavby, realizácia spätných, hutnených, zásypov spodnej stavby a časti precho-

dovej oblasti, 
• ukladanie mostných prefabrikátov, realizácia spriahovacej dosky a priečnikov - zmonolitnenie 

nosnej konštrukcie, 
• dokončenie krídel, realizácia záverných múrikov, 
• realizácia prechodových oblastí a prechodových dosiek, 
• vybudovanie ríms, spevnenia krajnice za oporami a bezpečnostných zariadení, 
• izolácia mostovky a zriadenie konštrukcie vozovky, 
• osadenie mostných záverov a zálievok na moste, 
• realizácia úpravy potoka, 
• dokončovacie práce, 
• odstránenie dočasného dopravného značenia, 
• uvedenie mosta do prevádzky. 

Predpokladaná doba výstavby je 18 mesiacov. 

10.2 Súvisiace časti stavby 
Rekonštrukcia mosta priamo súvisí s týmito časťami stavby: 

• 101 Úprava cesty III/3736 
• 601 Prekládka kábla Slovak Telekom 

10.3 Dopravné výluky, vzťah k územiu 

Výstavbou mostného objektu dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste III/3736, verejná doprava 
bude počas realizácie prác vedená po obchádzkových trasách, pozri časť  1.8 Dopravné značenie. 

11. ODPADY 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu 
odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri 
likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane 
napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú 
recyklované, je možné ukladať na vhodných skládkach stavebného materiálu. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť staveb-
ných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto 
vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Činnosti, pri ktorých vznikajú stavebné odpady, týkajúce sa predmetnej stavby, sa dajú charak-
terizovať takto: 

• úprava existujúcej konštrukcie vozovky v miestach napojenia na súčasný stav, 
• demolácia existujúcich častí mosta, 
• pokládka jednotlivých vrstiev komunikácie, 
• nátery konštrukcií, 
• dokončovacie práce. 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo ne-
žiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správco-
vi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami 
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oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č.79/2015 Z.z., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených 
druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude 
do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajú-
ceho triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 
7, ods. 1, písm. j, zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 271/2015 Z.z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez pred-
chádzajúceho triedenia.  

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby: 

Tabuľka odpadov: 

Názov Zatriedenie Druh 
Odhadované 

množstvo 
Zneškodnenie 

Betón 17 01 01 O 625t D1 
Drevo 17 02 01 O 2t D1 
Bituménová zmes frézovaná 17 03 02 O 75t R4 
Železo a oceľ 17 04 05 O 80t R5 
Zemina a kamenivo obsahujúca 
nebezpečné látky 

17 05 03 N 10t D5 

Výkopová zemina 17 05 06 O 130t R5 
Zmiešané odpady zo stavieb 17 09 04 O 15t D1 

Likvidáciu vzniknutého odpadu zabezpečí dodávateľ stavebných prác. Pri nakladaní s odpadmi 
je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášku č. 371/2015 Z.z. o vykonaní nie-
ktorých ustanovení zákona o odpadoch.  Všetok demontovaný materiál vzhľadom k jeho opotrebeniu 
je považovaný za odpad a nie je vhodný pre ďalšie využitie. 

Ropné odpady, nasiaknutá zemina sa z miesta stavby odstráni a odvezie na určenú skládku 
tuhých odpadov. 

12. NÁVRH PRÍSTUPU A SPRÁVY 

Pre prístup k oporám a pod most sú pri oporách navrhnuté obslužné schodiská šírky 750mm. 
Prístup na schody bude z prevádzanej cesty III/3736. Pozdĺž obslužných schodísk bude osadené zá-
bradlie výšky 1,10m z kompozitných materiálov. 

Správu, pozorovanie mosta v rámci všeobecného dozoru, údržbu a opravy mostov, vrátane 
násypových a zárezových svahov, zabezpečuje vlastník, alebo ním poverený správca mosta v zmysle 
platných predpisov. Pravidelne sa udržuje tiež prístup k mostnému objektu a jeho častiam a tiež 
schodisko zabezpečujúce prístup na územie pod mostom na svahoch násypov. 
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Povinnosť vykonávať správu, údržbu a opravy mosta vyplýva zo všeobecne platných predpisov 
a začína vydaním povolenia na trvalé užívanie mosta prípadne uvedením celého mosta alebo jeho 
časti do predčasného užívania. 

Pri správe (prehliadkach, diagnostike), údržbe a opravách mostov musia byť dodržiavané usta-
novenia príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane pri práci . Pracovisko musí byť v prípade po-
treby zabezpečené v súvislosti s výkonom prehliadok za premávky. Podmienky premávky (bez uzá-
vierky, s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou) určujú príslušné cestné správne orgány po dohode s 
príslušným oddelením dopravnej polície. 

Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstav-
bou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, napríklad 
bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej far-
by, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2. 

Ochranný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený 
dvoma vodorovnými pásmi širokými 5cm až 10cm, dlhými najmenej 25cm, vzdialenými od seba 5cm 
až 10cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pá-
sov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. Pásy mu-
sia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel (vyhláška č.9/2009 Z.z; 
§4); 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození súvisiacich s 
technickým riešením prístupov k mostným konštrukciám pre pravidelné prehliadky a údržbu prísluš-
ných častí mosta, vykonávanie akýchkoľvek prác pri údržbe mostnej konštrukcie v blízkosti dopravné-
ho priestoru si vyžaduje podrobnejší popis pracovných postupov a s tým súvisiaci návrh potrebných 
ochranných pracovných pomôcok a ochranných opatrení. Potrebné podrobné pracovné postupy s 
vyhodnotením neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v súlade s §4, bod 1, zák.  124/2006 Z.z. 
bude uvedený v Manuáli údržby mostnej konštrukcie, spracovaným zhotoviteľom stavby resp., jeho 
správcom. 

13. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajú-
ce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby! 

Zhotovovateľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bez-
pečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fá-
zach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu, 

• počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákon-
mi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 
a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nad-
zemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky 
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treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky 
platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä: 

Z bezpečnostných predpisov je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej vý-
stavbe, a to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spô-
sobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiava najmä: 

• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v platnom znení, 
• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, 
• Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia, 
• Vyhlášku 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovu-

jú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariade-
niami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické za-
riadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadav-
kách pri práci s bremenami, 

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovi-
sku. 

Ako aj ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby 
– Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude vypracovaný v súlade s Nariadením vlády 
SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z.z.  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa stavby zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pra-
covné podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

• vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách  musia byť zabezpečené 
zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky , 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovo-
laných osôb do priestoru staveniska, tak aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej si-
tuácie a neutrpela žiadnu nehodu, 

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 
a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a príslušnými normami. 

Počas realizácie prác sú pracovníci zhotoviteľa povinní: 

• v prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovní-
kov, musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu zodpovedného vedúceho 
predmety zvaliť do výkopu, 

• pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrou stability stien, špeciálne po daž-
ďoch, 

• na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným 
osobám, stavebná jama musí byť zabezpečená v zmysle vyhlášky 147/2013 Z.z., 

•  pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 
vedeniach musia byť práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka 
a zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 
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14. RÔZNE 

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať podmienky kompetentných orgánov, zložiek 
štátnej správy a stavbou dotknutých organizácií, ktoré sa k objektu vyjadrovali v predchádzajúcich 
stupňoch projektovej dokumentácie. 

Zhotoviteľ stavby musí realizovať objekt z materiálov s atestami a certifikáciou, konštrukčných 
častí príslušenstva objektu (napr. zálievkové a izolačné hmoty). 

Mostný objekt je navrhnutý podľa v súčasnosti platných STN EN, predpisov a nariadení. 

15. ZÁVER 

Spracovaná dokumentácia objektu bola prerokovaná a skoordinovaná s ostatnými súvisiacimi 
objektmi stavby a odsúhlasená dotknutými organizáciami a zložkami štátnej správy. Projektant odpo-
rúča, aby pred zahájením stavby bolo zvolané rokovanie za účasti investora, vybraného zhotoviteľa, 
majetkového správcu objektu a projektanta, na ktorom by zhotoviteľ spresnil požiadavky na dopraco-
vanie realizačnej dokumentácie stavby mosta vrátane detailov jednotlivých konštrukčných častí mos-
ta. 

Návrh  mosta bol spracovaný na základe predpokladov (napr. geometria mosta, vystuženie, 
materiály, zaťaženia, aktuálne platné predpisy a pod.) uvedených vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie. Akákoľvek zmena voči predpokladom uvedených v tejto projektovej dokumentácii, 
môže mať významný vplyv na statické správanie, namáhanie a odolnosť jednotlivých konštrukč-
ných prvkov mostnej konštrukcie a preto si vyžiada aktualizované statické posúdenie celého mosta 
na aktuálne, v čase zahájenia výstavby, podmienky, vrátane aktuálne platnej legislatívy. O všetkých 
zmenách voči predpokladanému je nevyhnutné informovať projektanta, ktorý rozhodne 
o prípadných úpravách návrhu. 

Pred realizáciou stavby je zhotoviteľ stavby na základe určenia konkrétnych typov jednotli-
vých konštrukčných častí mosta (mostné prefabrikáty, zvodidlá......) povinný vypracovať dokumen-
táciu na vykonanie prác a výrobnotechnickú dokumentáciu, ktorá okrem zapracovania konkrétnych 
výrobkov zohľadní aj prípadné zmeny v legislatíve, technických predpisoch, normách a pod. 

Vypracoval: Jaroslav Palgut 
   Košice, máj 2024 
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