

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 555 777

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 7

Košice, 05.05.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom **„Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápuštný kanál pred obcou Zbudza“**. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2026 pod číslom 5306 – WYP dňa 16.04.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 7 dňa 30.04.2026 o 14:17:07 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„V Čl. X. bode 4. návrhu Zmluvy o dielo je uvedené, že poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy. Bude verejnému obstarávateľovi postačovať ak úspešný uchádzač/zhotoviteľ v rámci plnenia zmluvných podmienok na preukázanie existencie poistenia predloží len jeden z týchto dokumentov, a to buď poistnú zmluvu alebo poistné osvedčenie? V prípade ak bude odpoveď verejného obstarávateľa na vyššie uvedenú otázku kladná, upraví verejný obstarávateľ ustanovenia návrhu zmluvy o dielo v súlade s touto odpoveďou?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V zmysle zaslanej žiadosti o vysvetlenie č. 7 v prílohe zasielame upravenú Prílohu č. 2 Návrh zmluvy o dielo.

Upravil sa článok X bod 4 nasledovne:

„Poistnú zmluvu **alebo** poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.“

Pôvodné znenie:

„Poistnú zmluvu **a** poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.“

Nakoľko s vykonanou zmenou súvisí aj článok VI bod 5 písm. f) a článok XIV bod 17, upravili sa aj tieto body formou sledovania zmien.

Uvedená zmena nemá vplyv na predĺženie lehoty predkladania ponúk.

Prílohy:

Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo_oprava_1

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ