
OBITIE PÔVODNEJ NESÚDR�NEJ OMIETKY NA FAS`DE

ODPR`�ENIE A UMYTIE FAS`DY WAP

PREVERENIE HYDROIZOL`CIE V SOKLOVEJ ¨ASTI

PENETR`CIA PODKLADU - 0,25 kg/m2

POZN`MKY

V�ETKY OPLECHOVANIA NA FAS`DE A STRECHE SÚ ZAKRESLENÉ VO VÝKRESE Ł. E4.1-10 

PO�IARNA VÝ�KA OBJEKTU - h=+3,75 m

OSTENIA OKENNÝCH A DVERNÝCH KON�TRUKCI˝ NA FAS`DE BUDOV SA UPRAVIA NOVOU VONKAJ�OU 

SILIKÓNOVOU OMIETKOU HR. 2 mm. PRED OMIETKOU V�ETKY STYKY S OKENNÝM R`MOM, 

PARAPETNOU DOSKOU PRETMELI� MS POLYMÉROVÝM TMELOM

EXISTUJÚCI PODKLAD VYZAMETA� A POVYS`VA� 

UKON¨ENIE ASFALTOVÉHO P`SU NA V�ETKÝCH ZVISLÝCH 

STEN`CH PREKRY� LEMOVACOU LI�TOU

ÚPRAVA STRE�NEJ KON�TRUKCIE -

ODKOPANIE BUDOVY PO JEJ CELOM OBVODE NA H¯BKU 

1,0 m ALT. DO H¯BKY PO Z`KLADOVÚ �K`RU

PREVEDENIE N`TEROVEJ HYDROIZOL`CIE S 

PENETR`CIOU PO CELOM OBVODE BUDOVY, MIN. 300 mm 

NAD ÚROVEÒ UPRAVENÉHO TERÉNU

LOK`LNE VYSPR`VKY FAS`DY EXTERIÉROVOU 

OMIETKOU, ZRNITOS� PRISPÔSOBI� K PÔVODNEJ 

BRIZOLITOVEJ OMIETKE 

EXTERIÉROV` SILIKÓNOV` FARBA NAN`�AN` V DVOCH 

VRSTV`CH

POZN`MKA : PO OBVODE BUDOU ZREALIZOVA� PO ÚPRAVE 

FAS`DNOVÝ OKAPOVÝ BETÓNOVÝ CHODIN˝K, SP`DOVANÝ 

OD ZVISLÝCH STIEN BUDOV NA OKOLITÝ TERÉN V SP`DE 

MIN. 1%.

FAREBNÝ ODTIEÒ EXTERIÉROVÉHO N`TERU PRISPÔSOBI� K 

U� ZREALIZOVANÝM FAS`DAM BUDOVY "A" , BUDOVY "G1, G2, 

E, D" Z DVOROVEJ ¨ASTI

DEMONT`� PÔVODNEJ STRE�NEJ HYDROIZOL`CIE Z PVC 

FÓLIE AJ SO SEPARA¨NOU TEXT˝LIOU

DEMONT`� OPLECHOVANIA OKRAJA STRECHY, STRE�NEJ 

ATIKY A STRE�NEJ R˝MSY PO CELOM JEJ OBVODE 

DEMONT`�  KOTVENIA PVC FÓLIE, PR˝P. PONECHA�, ALE 

KOTVY NESMÚ TR¨A� NAD ÚROVEÒ STARÝCH  

ASFALTOVÝCH P`SOV

PERFOR`CIA STAREJ HYDROIZOL`CIE, ABY DO�LO K 

UVOLNENIU PR˝PADNEJ VLHKOSTI

OBITIE NESÚDR�NEJ OMIETKY ZO STIEN MUROVANÝCH 

SVETL˝KOV NA STRECHE, STIEN STRE�NÝCH AT˝K A 

R˝MSY. ÚPRAVA TÝCHTO STIEN NOVOU OMIETKOU

PENETR`CIA PODKLADU PENETRA¨NÝM N`TEROM NAPR. 

BURKOLIT PLUS - 0,25 l/m2, PENETROVA� AJ V�ETKY ZVISLÉ 

STENY, KDE BUDE VYTIAHNUTÝ HYDROIZOLA¨NÝ SBS P`S

ZREALIZOVA� OPLECHOVANIE OKRAJA STRECHY, PRI¨OM 

STY¨N` PLOCHA PLECHU A  ASFALTOVÉHO P`SU BUDE 

200 mm

ZREALIZOVA� OPLECHOVANIE STRE�NEJ R˝MSY A 

STRE�NEJ ATIKY

NATAVENIE SBS ASFALTOVÉHO SANA¨NÉHO P`SU BAUDER 

THERM SL 500 S THERM PRUHMI NA SPODNEJ STRANE

PRECHOD Z VODOROVNEJ NA ZVISLÚ PLOCHU REALIZOVA� 

CEZ ATIKOVÉ KLINY MW 80x 80 mm

BLESKOZVODOVÉ VEDENIE NA FAS`DE - PôVODNÉ LANO SA NAHRAD˝  NOVÝM AlMgsi - 8 mm LANOM 

UKOTVENÉ NA NOVÉ BLESKOZVODOVÉ KONZOLY (80 ks) PRED L˝CE FAS`DY, OSADI� AJ NOVÉ

BLESKOZVODOVÉ OCHRANNÉ UHOLN˝KY FeZn DL. 1,7 m. BLESKOZVOD NA STRECHE PRELO�I� NAD 

NOVÝ HYDROIZOLA¨NÝ SYSTÉM

DEMONT`�, O¨ISTENIE, ÚPRAVA  A SP˜TN` MONT`� OCHRANNÝCH OCE…OVÝCH MRE�˝ OKIEN NA 

FAS`DE 

BL

OS

SB

NOVÉ VONKAJ�IE OSVETLENIE OSADENÉ NA FAS`DE NAD NOVOU SEK¨NOU BR`NOU, V�ETKY STYKY 

PRETMELI� S MS POLYMÉROVÝM TMELOM

NOV` SEK¨N` BR`NA DO PÔVODNÉHO OTVORU ROZMERU 3150x4000 mm S ELEKTRICKÝM OVL`DAN˝M 

CEZ VR`TNICU

V�ETKY PLECHOVÉ A OCE…OVÉ PRVKY NA FAS`DE ( DVERE 

SKLADOV, VETRACIE MRIE�KY (VM2) A POD...) O¨ISTI� OD 

HRDZE A PREVIES� 2x KRYC˝ N`TER, FAREBNE PRISPÔSOBI�

K U� ZREALIZOVANEJ FAS`DE Z DVOROVEJ ¨ASTI

STRE�NÉ R˝MSY - PO OBIT˝ NESÚDR�NÉHO PODKLADU 

REPROFILOVA� REPROFILA¨NOU MALTOU OKRAJ A 

SPODNÚ ¨AS�, AK JE OBNA�EN` VÝSTU� TAK JU O�ETRI�

MIESTO STAVBY:

OBSAH :

FORM`T

D`TUM

¨.Z`KAZKY

KÓTOVANÉ mm

MIERKA :

STAVEBN˝K:

1:100

2301/P

ING. MICHAL BOR�¨

10xA4

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIE�ENIE

VÝKRES ¨.

OBJEKT: PROJEKT PRE REALIZ`CIU STAVBY

VEDÚCI PROJEKTANT ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL

AKÉKO…VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNO�OVANIE TEJTO DOKUMENT`CIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO Z`KONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!

I¨O: 46304193, DI¨: 2023326734, DI¨ DPH: SK2023326734

DVORKINOVA 5, KO�ICE 040 22, TEL.¨: 0908 364 696

DAR KOM  s.r.o.

STAVBA:

KAT. ÚZEMIE:

PAR. ¨.:

SEVERNÉ MESTO

ING. MICHAL BOR�¨ ING. MICHAL BOR�¨

2778/1, 2778/6

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BOR�¨

KOMENSKÉHO 44, 040 01 KO�ICE

SP� - ELEKTROTECHNICK`

EXCELENTN˝ V ELE, AUT A IT PRE 21. STORO¨IE

SP� - ELEKTROTECHNICK`
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4 - POH…AD SZ - NAVRHOVANÝ STAV 5 - POH…AD JZ - ¨IASTO¨NÝ - NAVRHOVANÝ STAV 6 - POH…AD SV - ¨IASTO¨NÝ - NAVRHOVANÝ STAV
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POH…ADY - NAVRHOVANÝ STAV E3.1-08

S1F1OPRAVA FAS`DY -

STARÉ - PÔVODNÉ STRE�NÉ DA�ˇOVÉ �…ABY A ZVODY PRED STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI FAS`DY A 

STRE�NEJ KON�TRUKCIE ZDEMONTOVA� A PO SKON¨EN˝ REKON�TRUK¨NÝCH PR`C OSADI� NOVÉ 

POZINKOVANÉ + NOVÉ H`KY (3 ks/mb) A NOVÉ OB˝JMKY S HROTMI  PRIEM. 120 mm (1 ks/1,5 mb)

U� VYMENENÉ STRE�NÉ DA�ˇOVÉ �…ABY A ZVODY PRED STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI FAS`DY A 

STRE�NEJ KON�TRUKCIE OPATRNE ZDEMONTOVA�, OZNA¨I� A PO SKON¨EN˝ REKON�TRUK¨NÝCH 

PR`C SP˜TNE NAMONTOVA� NA NOVÉ H`KY POZINKOVANÉ (3 ks/mb) A NOVÉ OB˝JMKY S HROTMI  

PRIEM. 120 mm (1 ks/1,5 mb)


