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1. VSEOBECNE

Objekt Strednej priemyselnej Skoly elektrotechnickej sa nachadza v katastralnom Gzemi
Severné Mesto , okres KoSice I. , obec KoSice — Sever, parcelné €islo 2778/1, supisné €islo 60.
Objekt je existujdci, situovany v meste KoSice na Komenského ulici €.44. Objekt bol postaveny
a dany do uzivania v roku 1957.

Celd budova ma charakter nebytovej budovy - budova pre Skolstvo, na vzdelavanie a
vyskum. Objekt od postavenia pinil funkciu Skoly pre Ziakov a ucitelov. V sucasnosti su
priestory aich strojové, laboratérne a pocitaCové vybavenie uZ zastaralé a nezodpoveda
poziadavkam dnesnej modernej doby.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNIC KE RIESENIE
STAVBY

Hlavnym cielom tejto projektovej dokumentacie su interiérové stavebné Gpravy
sUlvisiace s obnovou a modernizaciou ucéebni, kabinetov, laboratérii, dielni a chodieb, rieSenie
debariérizacie medzi jednotlivymi budovami 3Skoly, nové bezbariérové socidlne zariadenia,
vymena povodnej vstupnej bany z dvorovej €asti za novu sekénu branu s ovladanim z vrétnice,
vymena povodného osvetlenia za LED osvetlenie, oprava rozvodnych skrifi, rekuperécia —
vzduchotechnika vo vybranych miestnostiach, klimatizacia — chladenia v serverovniach, vymena
novych zdravo technickych zariadeni, vymena pévodnych rebrovanych radiatorov za nové vo
vybranych miestnostiach a exteriérové stavebné Upravy, ktoré sa tykaju opravy fasad budov a
striech budov s novymi klampiarskymi prvkami, streSnymi dazdovymi Zlabmi a zvodmi. Je
potrebné navrhnit’ stavebné Upravy a zmenu v dispozicii miestnostiach tak, aby bolo mozné ich
plnohodnotne a moderne vyuzivat' pre Ucely modernej vyucby Studentov Skoly. Strojové,
laboratérne a pocitacové vybavenie laboratérii a dielni je uZ zastaralé a nezodpoveda
poziadavkdm dnesnej modernej doby. Je preto potrebné tieto miestnosti vybavit' novymi,
modernymi laboratérnymi, pocitaCovymi a pracovnymi stolmi pre Studentov a ucitel'ov. Steny,
podlahy a stropy obnovit’ a zmodernizovat’ stavebnymi Upravami tak, aby sa vytvorilo prijemné
prostredie pre inovativny pristup k vyucbe a miestnosti ucebni sa stali prijemnym prostredim
pre Studentov i ucitelov. Obnova ucebni sa bude tykat aj vymeny zdravo-technickych
zariadeni, rozvodov vody a kanalizacie, vymena vnutornych silnopridovych a slabopridovych
rozvodov elektroinstalacie, vymena starych vykurovacich telies, vzduchotechniky, nové
bezbariérové WC, rampa a ploSina pre imobilnych.

Objekt Skoly tvori hlavna budova ,A“ s bo&nymi kridlami - budova ,B* - jedalen a
spoloCenska miestnost, budova ,C* - telocvicha (nie je predmetom rieSenia tejto PD), budova
,D" —IT a odborné ucebne, budova ,E* - IT a odborné u¢ebne a zadnym kridlom budovy ,,G*

- dielne a laboratéria (v zadani aj funkéne v prevadzke, je tato Cast rozdelena podchodom,
v projekte je rozdelena na Cast ,G1" pripojend k budove ,D* a Cast ,G2" pripojend k budove
,E"). Budovy su od seba navzgjom oddilatované a prepojené chodbami, resp. dverami.
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3. POZIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIA

Predmetom rieSenia vyzvy o nenavratny finanény prispevok na podporu rozvoja regionalneho
Skolstva - PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR bude I.ETAPA !

Poziadavkou investora bolo rieSit v I. ETAPE:

Budova ,E + G2“ - severna c¢ast’

Exteriér:

Interiér:

oprava strechy;

oprava fasady

na zadnom vchode je potrebné osadit automaticku branu s ovladanim z
vratnice a na celej budove kamerovy systém

je potrebné vymenit/opravit’ elektrointalaciu, vyriesit vzduchotechniku,
zdravotechniku zadanych miestnosti podfa poZiadaviek investora
rekonStrukcia su¢asnej miestnosti 87A (omietky, malba, zdravotechnika,
PVC podlaha, elektroinstalacia, kazetovy strop + LED osvetlenie, dvere,
klimatizacia) — miestnost pre uloZenie serverového cloud-u, pamatovych
Ulozisk, zaloznych zdrojov, atd...

rekonstrukcia sucasnej dielne ¢ 106 ODP robotika — (omietky, malba,
zdravotechnika, PVC podlaha, elektrointalacia, kazetovy strop + LED
osvetlenie, dvere, rekuperacia) — FABLAB — Spinava dielfa
rekonstrukcia sucasnej dielne €. 90 ODP elektro — (omietky, malba,
zdravotechnika, PVC podlaha, elektrointalacia, kazetovy strop + LED
osvetlenie, dvere, rekuperacia) — prepojenie s dielfiou 106 — FABLAB +
IT uCebna

rekon3trukcia su€asnej u¢ebne €. 74A — (omietky, malba, zdravotechnika,
PVC podlaha, elektroinStalacia, kazetovy strop + LED osvetlenie,
vybdranie prie¢ky a prepojenie s u€ebriou 74B)

rekonstrukcia su€asnej u¢ebne €. 74B (omietky, malba, zdravotechnika,
vodovodné batérie, PVC podlaha, elektroinStalacia, kazetovy strop + LED
osvetlenie, klimatiz4cia, dvere)

rekonstrukcia su¢asnej u¢ebne €. 100 (malba, PVC podlaha,
elektroinStalécia, dvere, datova siet, rekuperacia)

rekonstrukcia su€asnej u¢ebne €. 96 — (omietky, malba, zdravotechnika,
PVC podlaha, elektroinStalacia, LED osvetlenie, rekuperéacia, dvere)
rekonstrukcia su€asnej u¢ebne €. 95A — (malba, PVC podlaha,
elektroinStalacia + datova siet, LED osvetlenie, rekuperacia, dvere)
rekonstrukcia su€asnej ucebne €. 95B — (malba, PVC podlaha, 9
elektroinStalacia + datova siet, LED osvetlenie, rekuperacia, dvere)
chodba - dlazba - vymena malych dlazieb, omietky + malba, vymena
pévodného osvetlenie za osvetlenie LED

chodby — PVC - vymena za novu PVC podlahu

oprava povodnych elektrickych rozvodnych skrin
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- rieSenie bezbariérovosti
4., ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE, OSLNENIE

Budova ,E" je situovana v dvorovej Casti Skoly a tvori severozapadné kridlo k hlavnej
budov ,A", s ktorou je v tejto Casti aj prepojena. Zasobovaci vstup do budovy ,E“ je z JV fasady
dvoma dvojkridlovymi dverami s nadsvetlikmi v jednopodlaznej budove prepojovacej budovy
s budovou ,G2".

PozdiZzne fasady su orientovane na JV a SZ, Stitové steny na SV a JZ. Na v3etkych
tychto fasadach sa nachadzaju okenné konStrukcie z u€ebni, kabinetov, chodieb a sociélnych
zariadeni cez, ktoré do miestnosti prichadza dostatoéné mnozZstvo denného svetla a taktiez su
dostato¢ne presinené. S budovou ,E“ je prepojend na SV fasade =z dvorove] Ccasti
jednopodlazn& budova dielni a laboratorii - ¢ast ,G2". Cast budovy ,G2“ m& orientaciu fasad
prieCeli SV (do dvorovej Casti Skoly) a JZ (na ulicu), Stitova stena je orientovand na SZ. Na
prieCelnych fasadach su situované okné z u¢ebni, dielni a laboratdrii, Stitova stena je bez okien.
Aj vtejto budove mbéZzeme konStatovat, Ze do miestnosti prichAdza dostatoné mnoZstvo
denného svetla a su dostatoéne presinené.

5. STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE

51 POPIS POVODNEHO STAVU - BUDOVA ,E+G2*

Budova ,E*

Budova je dvojpodlaZzna, nepodpivni¢ena, zastreSend sedlovou strechou s valbami
s miernym sklonom streSnych rovin cca 2°. Krytina je tvorena hydroizolaénymi SBS asfaltovymi
pasmi s bridlicovym posypom, bez zateplenia. Odvod dazdovej vody je rieSeny na obidvoch
stranach budov streSnym odkvapovym Zfabom a streSnymi zvodmi. V objekte sa nachadzaju
odborné ucebne, sociélne zariadenia pre Ziakov a ucitelov, kabinety, archiv a sklady. Objekt je
vzajomne prepojeny s budovou ,,G* spojovacou chodbou. Budova ,G* je rozdelena podjazdom
Sirokym 3300 mm na dve &asti: ¢ast' 1 —,G1" a ¢ast' 2 — ,G2". Budova ,E" je prepojena chodbou
s ¢astou budovy , G2

Na objekte je pouZity pozdizny nosny systém obvodovych a stredovych nosnych stien.
Pozdizny nosny systém budov je Zelezobeténovy, tvoreny Zelezobeténovymi stipmi
a elezobetdnovymi prieviakmi. Obvodové murivo je tvorené zo stipov 600x450 mm z plnych
tehal palenych a parapetného muriva z tehal dierovanych, stredové vnitorné piliere — stipy st
Zelezobeténové. Obvodové murivo je pri streche ukoncené monolitickou Zelezobetdnovou
rimsou. Stropna nosna konstrukcia nad 1.NP a 2.NP je tvorena Zelezobetonovym rebrovanym
stropom hr. 100 mm. Horizontdlne sU podlazia prepojené dvojramennym monolitickym
Zelezobetdnovym schodiskom s medzi podestou opatrenym ocelovym zabradlim s drevenym
madlom. Priecky su murované z tehal prieckovych od hr.100 mm do hr.150 mm, murované na
maltu vapenno-cementovl. VonkajSia omietka je tvorena pOvodnou omietkovou zmesou —
brizolitom. Vnutorné omietky su vapenné stukové s niekol’konasobnymi vapennymi natermi. Do
vysky 1,2 az 1,5 m su steny miestnosti opatrené syntetickym umyvatelnym naterom. Podlahy
v miestnostiach su tvorené z PVC podlahoviny so soklikom po obvode stien. Steny socialnych
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zariadeni su opatrené do vysky 2,0 m keramickym obkladom a na podlahe keramickou dlazbou.
Podlaha chodieb na 1.NP a 2.NP pri schodisku je keramicka 100x100 mm po obvode stien
opatrena keramickym soklom. Nosna konstrukcia objektu nevykazuje vaznejSie defekty ani
chyby a preto je mozné ju dalej pouzivat na dané ucely. Su€astou budovy ,E“ je aj prepojovacia
chodba s budovou ,G2“. Tato budova je jednopodlazna, nepodpivni¢ena, zastreSena sedlovou
strechou s miernym sklonom stresnych rovin cca 5°. Krytina je tvorena hydroizolacnou PVC
foliou bez zateplenia. Odvod dazd'ovej vody je rieSeny na obidvoch stranach budovy streSnym
odkvapovym ZlI'abom a streSnymi zvodmi. V objekte sa nachadzaju len sklady, elektro rozvodna
a prepojovacia chodba.

Fasada budovy ,E“ je z juhovychodnej dvorovej strany opravena. Oprava fasady sa
realizovala na jesen v roku 2021. Fasada budovy zo SV, SZ a JZ strany vykazuje poskodenie —
odlupovanie a opadavanie nesudrznej brizolitovej omietky hlavne v spodnej Casti sokla, Casti
obvodovych pilierov a v hornej Casti pri streSnej monolitickej rimse a stre3nej atike. Obnazené
Casti muriva nadalej zamékaju a degradujd. Na fasade su viditelné aj lokalne vyspravky osteni
po montdzi novych okennych konstrukcii a osadeni parapetov bez pretmelenia pruznym
a vodotesnym tmelom, aby sa zabranilo zatekaniu do muriva okolo tychto exponovanych
detailov.

Budova ,G2"

Budova je jednopodlazna, nepodpivni¢ena, zastreSena sedlovou strechou s miernym
sklonom strednych rovin cca 2°. Budova ,G* je pédorysne obdiZnikového tvaru o rozmere 91,05
m a 19,8 m. Krytina je tvorena z 2/3 PVC foliou a z 1/3 hydroizolaénymi SBS asfaltovymi pasmi
s bridlicovym posypom, bez zateplenia. Odvod daZzdovej vody je rieSeny na obidvoch stranach
budovy streSnym odkvapovym Zlabom a streSnymi zvodmi.

Na 1.NP sa nachadza podchod, udrzbéarska dielfia - ¢.111, u¢ebna - €.112b, ucebna -
¢.112a, sklad , u€ebna - €.120 , ucebna - €.121, uebna - €.122, ucebna - €.124, chodby,
ucebna - €.126, sklad knih, sklady.

Pddorysne je budova ,G" rozdelena podjazdom Sirokym 3300 mm na dve Casti: ¢ast 1 —
,G1" a Cast 2 — ,G2". Budova je dilatacne rozdelena na 3 celky a prebieha od zakladov az po
strechu. V objekte je pouZity pozdizny nosny systém obvodovych a stredovych nosnych stien.
Pozdizny nosny systém budovy je Zelezobeténovy, tvoreny Zelezobeténovymi stipmi
a zelezobeténovymi prievlakmi. Obvodové murivo je tvorené zo stipov 600x450 mm z plnych
tehal palenych a parapetného muriva z tehal dierovanych, stredové vnatorné piliere — stipy st
Zelezobeténové. Obvodové murivo je pri streche ukonené monolitickou Zelezobeténovou
rimsou.

Stredna, stropna nosna konstrukcia je tvorena ocelfovymi priehradovymi vaznikmi v tvare
.V* vySky 450 mm, v osovej vzdialenosti 3000 mm a beténovymi montovanymi rebrovymi
streSnymi doskami ukladanymi na ocelové vazniky. Na streche sa nachadzaju dve murované
nadsvetlikové veZe — Sachty, ktoré uz neplnia svoju presvetlovaciu funkciu chodieb. PrieCky su
murované ztehal prevazne od hr. 100, 125 a 150 mm, murované na maltu vapenno-
cementovl. VonkajSia omietka je tvorend pévodnou omietkovou zmesou — brizolitom. Vnutorné
omietky su vapenné Stukové s niekolkonasobnymi vapennymi natermi. Do vySky 1,5 m su steny
miestnosti opatrené syntetickym umyvatelnym naterom. Priecky nové, ktoré boli realizované pri
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dispozi€nych zmenach miestnosti su sadrokartonové. Tiez stropy vo vacsine miestnosti su nové
sadrokartonové, kazetové.

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je hlavne cela ¢ast budovy ,G2*
s prepojenim na budovu ,E* prepojovacou chodbou.

V miestnostiach ¢.106, 90 — dielne a ucebne si pdvodné plechové kazetové znizené
stropy, povodna PVC podlaha, ktora je lokalne poskodené az deravé. Ostatné miestnosti maju
uz zrealizované znizené sadrokartdnové stropy so zateplenim hr. 100 mm. Jestvujlce
vykurovanie je rieSené funkénymi liatinovymi radidtormi s termostatickymi ventilmi. PoZiadavkou
investora je ich vymenit’ - je predmetom rieSenia v tomto projekte. Nosna konstrukcia objektu
nevykazuje vaznejSie defekty ani chyby a preto je mozné ju dalej pouzivat na dané ucely.

Fasada budovy ,G" je zo severovychodnej dvorovej strany opravend. Oprava fasady sa
realizovala na jesen vroku 2021. Fasada budovy zo SV, Sz, JZ a JV strany vykazuje
poSkodenie — odlupovanie a opadavanie nesudrznej brizolitovej omietky hlavne v spodnej Casti
sokla, ¢asti obvodovych pilierov a v hornej Casti pri streSnej monolitickej rimse a streSnej atike.
Obnazené Casti muriva nadalej zamékaju a degraduju. Na fasade su viditelné aj lokalne
vyspravky osteni po montézi novych okennych konStrukcii a osadeni parapetov bez pretmelenia
pruznym avodotesnym tmelom, aby sa zabranilo zatekaniu do muriva okolo tychto
exponovanych detailov. Oplechovanie streSnej rimsy v niektorych Usekoch je pri streSnych
dazdovych Zlaboch odtrhnuté, pokrivené, skorodované a neplnia svoju funkciu. StreSné rimsy
v Casti napojenia na dazdové zvody su odbité, alebo su odpadnuté kusy beténu a vystuz je tak
obnaZzend a vystavena korozii. Dazdové zvody budovy su pdvodné, aj nové vymenené. Na
budove su viditelné lokalne opravy vonkajSieho muriva, streSnej rimsy a atiky omietkou. Fasada
murovanych nadsvetlikov na streche budovy vykazuje rovnaké znamky poskodenia -
odlupovanie a opadavanie nesudrznej brizolitovej omietky hlavne v spodnej €asti pri vytiahnuti
hydroizolacného pasu na zvislé steny s krycimi liStami a osteniach okien.

5.2 POPIS BURACICH A DEMONTAZNYCH PRAC — BUDOVA ,E+ G2“

Buracie prace — budova ,E":

- osekanie keramického obkladu v mieste umyvadla, vySky 1,5 m —m.¢.74A, 74B

- vyburanie murovanej prie¢ky hr. 150 mm na cell vy3ku — medzi miestnostami 74A
a74B

- osekanie keramického sokla v. 100 mm po obvode miestnosti chodby — obidve
podlazia — m.¢. E.1.01, E.1.08, E.2.01

- vybitie pévodnej keramickej dlazby 100x100 mm na chodbach — obidve podlaZia

- obitie nesudrznych Casti omietky prie€elia fasady, sokla a streSnej rimsy

- jadrové rezanie otvorov pre prestup pre napojenie vonkajSich klimatizacnych jednotiek
m.¢€. 74B - rieSi profesia Vzduchotechnika / Klimatizacia

Buracie prace — budova ,G2“

- osekanie keramického obkladu v mieste umyvadla, vy3ky 1,5 m —m.¢.106, 90, 96,
G.1.03

- vyburanie murovanej prie€ky hr. 150 mm na celt vySku 1300 mm — medzi
miestnostami G.1.11 a m.¢.90
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vyburanie drevenej steny hr. 80 mm, drevena ramova konstrukcia s plnou a sklenenou

vyplrou, celkovej vysky 4,1 m — medzi miestnostami m.¢.G.1.13 a 106, m.¢. G.1.11
am.c.90

vySkrabanie omietky a zaclistenie konStrukcie v mieste dilatacie — m.¢. 90, chodba
m.¢. G.1.01, G.1.04

osekanie keramického sokla v. 100 mm po obvode miestnosti — m.&. 106, 90, chodba
m.¢. G.1.01

vyburanie pévodnej ocelovej zarubne — m.¢€.106, 100, 96, 95A, 95B, G.1.03,
vybdranie otvoru pre osadenie novych dveri rozmeru 900/1970 mm, 1550/2100 mm
odstrdnenie sadrokarténovej steny s konStrukciou a zateplenia z mineralnej viny

hr. 100 mm — m.¢.106

vyburanie pévodnej drevenej zarubne — chodba G.1.05

vyburanie sadrokarténovej prieCky hr. 125 mm na celu jej vySku + rozobratie
sadrokarténového stropu v styku so stenou z obidvoch jej stran - m.¢. 95A

obitie nesudrznych €asti omietky prie€elia fasady, sokla, streSnej rimsy a murovanej
presvetlovacej Sachty - veZze

jadroveé rezanie - 2x otvor priem. 300 mm nad sebou pre potrubie priem. 280 mm
izolované, horny otvor vyfuk von, dolny otvor nasavanie dnu - m.¢. 106, 90, 100, 96,
95A, 95B, G.1.03 - rieSi profesia Vzduchotechnika / Klimatizacia

rezanie — frézovanie ryh pre rozvod elektroinStalacie a slaboprudovej inStalacie - m.c.
106, 90, 100, 96, 95A, 95B, G.1.01, G.1.03, G.1.05, G.1.08 — riesi profesia ELI

Demontazne prace — budova ,E":

vyvesenie drevenych jednokridlovych dvernych kridel 800, 850, 900 / 1970 mm —
obidve podlazia, po Upravach stien, stropov a podlah spatnd montaz drevenych dveri
— v8etky dvere z chodieb kde sa bude realizovat vybijanie pdvodnych dlaZieb — obidve
podlazia

odstranenie - brasenie vapennych a olejovych naterov stien, soklov a stropov chodieb
- obidve podlazia

demontéz drevenych presklenych vitrin — skrifi - m.¢.74A, 74B

odstradnenie - demontaz vykurovacich telies - m.¢.74A, 74B a chodby E.1.01, E.1.08,
E.2.01

demontaZz umyvadla, ocelovych konzol pod umyvadlom, vodovodnej nastennej
batérie, sifonu - m.€.74A, 74B

strhnutie pévodnej PVC podlahy a PVC soklika po obvode miestnosti - m.€.74A, 74B
odstranenie - brisenie vdpennych a olejovych naterov stien, soklov a stropov —
m.&.74A, 74B a chodby E.1.01, E.1.08, E.2.01

demontaz pévodnych svietidiel na chodbach — m.&.74A, 74B a chodby E.1.01, E.1.08,
E.2.01- rieSi profesia ELI

demontéz pévodného streSného zvodu

demontéz existujucej PVC folie vratane separacnej textilie a kotvenia PVC félie
demontaz oplechovania okraja strechy, streSnej atiky, streSnej rimsy a v styku so
zvislou stenou
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Demontazne prace — budova ,G2"

- vyvesenie drevenych jednokridlovych dvernych kridel 800, 850, 900 / 1970 mm —
m.¢. 106, 90, G.1.03, G.1.11

- odstranenie - brisenie vdpennych a olejovych naterov stien, soklov a stropov chodieb
- v8etky rekonStruované miestnosti

- demontéz pévodnych svietidiel v miestnostiach a chodb&ch — rieSi profesia ELI

- demontéz kovového podhfadu — m.€.90, 106, G.1.11, G.1.03

- demontéz drevenych presklenych vitrin — skrifi - m.¢.90, 106, G.1.01, G.1.08

- odstranenie - demontaz vykurovacich telies — m.¢. 106, 90, 100, 96, 95A, 95B,
G.1.01, G.1.03, G.1.08, G.1.11 —rieSi profesia Vykurovanie

- demontdZ umyvadla, ocelovych konzol pod umyvadlom, vodovodnej nastennej
batérie, sifonu — m.¢.106, 90, 96, G.1.03

- strhnutie pévodnej PVC podlahy a PVC soklika po obvode miestnosti — v3etky
miestnosti a chodby

- odstranenie - brusenie vdpennych a olejovych naterov stien, soklov a stropov —
— vSetky ozna¢ené miestnosti a chodby

- demontéz dreveného obkladu stien a drevenych krytov vykurovacich telies vy3ky
1350 mm — m.€.96

- vyvesenie drevenych dvojkridlovych dveri, rozmer 1400/1970mm — m.¢. 100, 96, 95A,
95B

- demontéz pévodnych streSnych zvodov na fasade a streche budovy

- demontéz existujucej PVC félie vratane separacnej textilie a kotvenia PVC félie

- demontéz pdvodnej plechovej brany s ocelovou zarubfou podchodu,
rozmer 3150x4000 mm —m.¢. G.1.15

- demontéz oplechovania okraja strechy, streSnej atiky, streSnej rimsy a v styku so
zvislou stenou

5.3 POPIS NAVRHOVANYCH PRAC — BUDOVA ,E+G2*

Navrhované stavebné Upravy sa budua tykat rekonstrukénych prac v interiéri — obnova
stien a stropov omietkami a natermi, obnova podldh miestnosti a chodieb, vymena pévodnych
svietidiel za nové LED svietidla, rekonStrukcia elektroinStalacie a slaboprudovej instalécie,
vymena zdravo technickych zariadeni v u¢ebniach, menSie dispoziéné zmeny miestnosti bez
zasahov do obvodovych a nosnych konstrukcii objektu, vymena pbévodnych vykurovacich telies
za nove, rieSenie vzduchotechniky a klimatizacii v ucebniach, serverovniach a cloudového
UloZiska a rekonsStrukénych prac v exteriéri — vymena podvodnej plechovej vstupnej brany za
novd sekénd branu s ovladanim z vratnice, oprava omietok fasad budov a oprava striech
s osadenim novych klampiarskych prvkov, dazdovych zvodov a Zlabov.
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Sudastou stavebnych prac v suvislosti so stavebnymi Upravami a modernizaciou

miestnosti a budov bude:

Interiér — budova E":

vymurovanie novej deliacej, nenosnej steny hr.150 mm z tvarnic napr. Ytong na cell
vySku miestnosti - m.¢.74A a 74B

realizacia nového dverného otvoru 1000/2100 mm s novym keramickym nadvernym
prekladom — m.¢.74A

osadenie novych drevenych dveri 900x1970 mm so zarubriou do novej priecky
hr.150 mm — m.¢.74A — drevo-dekor prispdsobit k novym uz osadenym dveram
realizacia nateru 2x kryci pévodnych zarubni a nater novych zarubni 1x zékladny
nater + 2x kryci

realizacia Upravy povrchov novej deliacej steny — lepidlo s vystuznou sklotextilnou
mriezkou a vnatornou tenkovrstvovou omietkou - m.¢.74A a 74B

realizacia novych keramickych obkladov v miestach umiestnenia novych umyvadiel -
m.C.74A a 74B

realizacia ocCistenia stien, prebrisenie stien arealizdcia novych naterov stien
a stropov - do vysky 1,5 m umyvatelny nater a od vy3ky 1,5 m nater bielou farbou v 2
vrstvdch — m.€.74A a 74B, chodby a schodisko m.¢. E.1.01, E.1.08, E.2.01

na zabezpeCenie zabradlia proti kyvaniu sd navrhnuté nové ocelové vzperky z
tyGoviny 15x 15 mm celkovej dizky min. 1,6 m privarené v hornej &asti zabradlia o
tyCovl vypln a v spodnej €asti privarené k prikotvenej ocelovej platni 100x 100 x 5
mm k boénej beténovej schodnici

ocelové prvky a konStrukciu zébradlia schodiska je navrhované odistit, pévodny
nater obrusit a zrealizovat novy nater - 2x kryci, farebny odtief ur€i investor pri
realizacii. Pbvodné drevené madla zabradlia sa zdemontuji a po Uprave konStrukcie
zébradlia sa osadia nové drevené v potrebnych dizkach

realizacia znizeného sadrokartonového kazetového stropu bez zateplenia — m.c.
m.C.74A a 74B

Pozn.: Pri montazi sadrokartonového stropu dodrziavat montazny postup dodavatela
zavesnej konstrukcie kazetového stropu a sadrokarténovych kaziet!

realizacia Upravy podkladu pod novl keramickl a PVC podlahu penetraénym
naterom (napr. Murexin Superzaklad D4,...) a nivelizanou hmotou hr. priem. 20 mm
(napr. Murexin nivelatnd hmota CA 20,...) — m.¢.74A a 74B, chodby m.¢. E.1.01,
E.1.08, E.2.01

Pozn.: Ak je podklad nesldrzny naimpregnovat ho hibkovym zékladom (napr.
Murexin hlbkovy zaklad LF 1) — plati pre chodby

pokladka novej homogénnej PVC podlahy hr.3 mm, trieda zétaze 34/43, napr.
Gerflor Mipolam Affinity - m.¢.74A a 74B, chodba m.¢. E.1.08

realizécia lepenia PVC soklikov po obvode stien - m.E.74A a 74B, chodba m.c.
E.1.08

pokladka novej keramickej, gresovej dlazby triedy oteruvzdornosti PEI 5, hr. min. 8
mm, glazovanej a rektifikovanej, protiSmykovost R9 ukladanej do lepidla C2TES2 so
Sparou do 5 mm. Dlazbu ukladat s ohfadom na vySkové Urovne ostatnych
miestnosti, brat ohlad na debarierizaciu miestnosti priestorov Skoly. Keramicky
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soklik po obvode miestnosti na vySku 100 mm. Nové prechodové listy (alt. drevené
prahy) do vSetkych miestnosti v styku s novou dlazbou —chodby m.¢. E.1.01, E.2.01

niky po demontdzi sklenenych vstavanych vitrin upravit zo vSetkych stran
sklotextilnou mriezkou, vnatornou tenkovrstvovou omietkou a 1xnaterom

noveé vstavaneé, policové skrine (vitriny) s vnatornymi stenami do existujucich nik v
stenach ucebni, dvojkridlové dvere celé plnég, farbu a dekor ur&i investor pri realizacii
- dodavka so vSetkymi potrebnymi komponentami (Uchyty, panty, zamok, police ...) -
stolarsky vyrobok — m.¢.74A

vSetky kuty stien a stropov v rekonStruovanych miestnostiach pred novymi natermi
pretmelit MS polymérovym tmelom (farba biela) — vSetky miestnosti

nové rozvody elektroinStalacie — nové LED svietidla, zasuvky, vypinace a pod. ... —
vid' Cast ELI — suc€ast projektu - m.€.74A a 74B, chodby m.¢. E.1.01, E.1.08, E.2.01

osadenie novych doskovych radiatorov — rozmer, typ a pocet - vid €ast vid' Cast ELI
— sucast projektu vykurovanie — sucast projektu - m.C.74A a 74B, chodby m.¢.
E.1.01, E.1.08, E.2.01

osadenie novych umyvadiel, batérii, sifonov a rozvodov kanalizacie, vody — vid' Cast
Zdravotechnika - su¢ast projektu - m.€.74A a 74B

vybetonovat betonovy podklad pod VZT jednotky — 2x, rozmer 500x1100 mm, do
nezamfzajucej hlbky, min. 300 mm nad terénom

osadenie stropnych kazetovych klimatizaénych jednotiek a vonkajSich
kondenzacnych jednotiek Hitachi RAC a Hitachi RAS Utopia - rieSi profesia
Vzduchotechnika - su€ast projektu - m.¢.74B — cloudové uloZisko

Interiér — budova ,G2“

vymurovanie novej deliacej steny hr.200 mm z tvarnic napr. Ytong na celld vySku
miestnosti - m.¢.95A

zamurovanie dverného otvoru 3000/4100 mm z tvarnic napr. Ytong na celd vysku
miestnosti hr.150 mm - m.¢.90

zamurovanie dverného otvoru 900/2050 mm a otvoru 1500/1500 mm, z tvarnic napr.
Ytong hr.150 mm —m.¢. G.1.03, 106

zamurovanie poévodného otvoru po demontédZi sklenenej vitriny 1500/2000 mm,
z tvarnic napr. Ytong hr.125 mm — chodby - m.¢. G.1.01

realizacia novych dvernych otvorov 1000/2050, 1350/2100, 1550/2100, 1580/2200
mm s novym keramickym nadvernym prekladom — m.¢.106, 90, G.1.03

osadenie novych drevenych dveri 900x1970 mm so z&rubriou do prie¢ky hr.150 mm
—m.&.106 — farba a dekor podla vyberu investora pri realizacii stavby

osadenie novych plastovych dveri, dvojkridlovych podla vykazu dveri (sucast PD) so
zarubriou a prahom - m.€.106, 90, G.1.03, 100, 96, 95A, 95B

realizacia nateru 2x kryci pévodnych zarubni a nater novych zarubni 1x zakladny
nater + 2x kryci

realizacia Upravy objektovej dilatacie vyfrézovanim Skary, viozenim dilatacneho
profilu po celej dizke dilatacie, Uprava povrchu lepidlom s vystuZznou sklotextilnou
mrieZzkou a vnutornou tenkovrstvovou omietkou - m.¢.90, G.1.01, G.1.04

realizacia Upravy povrchov novych murovanych stien — lepidlo s vystuznou
sklotextilnou mriezkou a vnutornou tenkovrstvovou omietkou - m.¢.106, 90, 95A,
G.1.01, G.1.03, G.1.04, G.1.05
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realizacia novych keramickych obkladov v miestach umiestnenia novych umyvadiel -
m.¢€.106, 90, G.1.03, 96

realizdcia ocCistenia stien, prebrusenie stien a realizacia novych naterov stien
a stropov - do vysky 1,5 m umyvatelny nater a od vy3ky 1,5 m nater bielou farbou v 2
vrstvdch — m.¢.106, 90, G.1.03, G.1.04, 100, 96, 95A, 95B, chodby m.¢. G.1.01,
G.1.05,G.1.08

zateplenie steny izolatnymi doskami MULTIPOR hr.180 mm, s kotvenim do
podkladu kotvami MULTIPOR univerzalnymi skrutkovacimi kotvami dl.240 mm, s
vystuznou vrstvou (MULTIPOR fahk&d malta so sklotextilnou sietkou 160 g/m2) a
finalnou vnutornou omietkou hladenou (FINISH GP601), nater na stenu pouZit
vnutorne difuzne otvoreny, pri zaloZzeni zateplenia pouzit MULTIPOR - konopny pas
- m.€.106

realizacia znizeného sadrokartonového kazetového stropu so zateplenim v dvoch
vrstvach 2x120 mm izolantom z mineralnej viny A= 0,033 W/m.K celkovej hrabky 240
mm, napr. ISOVER UNIROL PROFI, a paronepriepustnou foliou zo strany interiéru -
m.¢.106, 90, G.1.03

Pozn.: Pri montazi sadrokartonového stropu dodrziavat montédzny postup dodavatela
zavesnej konstrukcie kazetového stropu a sadrokarténovych kaziet!

realizacia Upravy podkladu pod nova keramicki a PVC podlahu penetracnym
naterom (napr. Murexin Superzaklad D4,...) a nivelizaChou hmotou hr. priem. 20 mm
(napr. Murexin nivelaéna hmota CA 20,...) — m.€.106, 90, G.1.03, G.1.04, 100, 96,
95A, 95B, chodby m.¢. G.1.01, G.1.05, G.1.08

Pozn.: Ak je podklad nesudrzny naimpregnovat ho hibkovym zéakladom (napr.
Murexin hlbkovy zéklad LF 1) — plati pre chodby

pokladka novej homogénnej PVC podlahy hr.3 mm, trieda zétaze 34/43, napr.
Gerflor Mipolam Affinity - m.¢.106, 90, G.1.03, G.1.04, 100, 96, 95A, 95B, chodby
m.¢. G.1.01, G.1.05, G.1.08

realizacia lepenia PVC soklikov po obvode stien - m.¢.106, 90, G.1.03, G.1.04, 100,
96, 95A, 95B, chodby m.¢. G.1.01, G.1.05, G.1.08

niky po demontdzi sklenenych vstavanych vitrin upravit zo vSetkych stran
sklotextilnou mriezkou, vndtornou tenkovrstvovou omietkou a 1xnaterom - m.¢.106,
90 a chodba m.¢. G.1.08

noveé vstavané, policové skrine (vitriny) s vnatornymi stenami do existujucich nik v
stenach ucebni, dvojkridlové dvere celé pIné, farbu a dekor urci investor pri realizacii
- dodavka so vsetkymi potrebnymi komponentami (Uchyty, panty, zamok, police ...) -
stolarsky vyrobok — m.¢.106, 90 a chodba m.¢. G.1.08

v3etky klty stien a stropov v rekonstruovanych miestnostiach pred novymi natermi
pretmelit MS polymérovym tmelom (farba biela) — vSetky miestnosti

nové rozvody elektrointalacie — nové LED svietidla, zasuvky, vypinace a pod. ... —
vid Cast ELI — su&ast projektu - m.€.106, 90, G.1.03, G.1.04, 100, 96, 95A, 95B,
chodby m.¢. G.1.01, G.1.05, G.1.08

osadenie novych doskovych radiatorov — rozmer, typ a pocet - vid ¢ast’ Vykurovanie
- stcast projektu - m.¢.106, 90, G.1.03, 100, 96, 95A, 95B, chodba m.¢. G.1.01

osadenie novych umyvadiel, batérii, sifénov a rozvodov kanalizacie, vody — vid ¢ast
Zdravotechnika - sucast projektu - m.¢.106, 90, G.1.03, 96

vybetonovat’ beténovy podklad pod VZT jednotky — 6x, rozmer 810x1400 mm, vySky
200 mm
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- vybetdnovat' betoénovy podklad pod VZT jednotky — 2x, rozmer 500x1100 mm, do
nezamfzajucej hlbky, min. 300 mm nad terénom — preverit presnu polohu kolektoral!

- osadenie vnatornych klimatiza¢nych jednotiek a vonkajSich kondenzaénych jednotiek
Hitachi RAC a Hitachi RAS Utopia - rieSi profesia Vzduchotechnika - su€ast projektu
- m.¢.106, 90, G.1.03, 100, 96, 95A, 95B

Exteriér — budova E*:

- oprava streSnej konStrukcie — nova hydroizolaChd vrstva s vymenou vsetkych
pbévodnych klampiarskych prvkov vratane dazdovych Zlabov a zvodov —
v skladbe (S1):

- demontéaz oplechovania okraja strechy, streSnej atiky a
streSnej rimsy po celom jej obvode

- perforécia starej hydroizolacie, aby doslo k
uvolneniu pripadnej vihkosti

- obitie nesudrznej omietky zo stien murovanych
svetlikov na streche, stien streSnych atik a rimsy

- Uprava tychto stien novou omietkou

- existujuci podklad vyzametat a povysavat

- penetracia podkladu penetraénym naterom napr. BURKOLIT
PLUS - 0,25 I/m2, penetrovat aj vSetky zvislé steny,
kde bude vytiahnuty hydroizolaény SBS pés

- zrealizovat oplechovanie okraja strechy, pri¢om sty¢na
plocha plechu a asfaltového pasu bude 200 mm

- zrealizovat oplechovanie streSnej rimsy a streSnej atiky

- natavenie SBS asfaltového sana¢ného pasu BAUDER
THERM SL 500 S THERM pruhmi na spodnej strane

- prechod z vodorovnej na zvislu plochu realizovat cez
atikové kliny MW 80x 80 mm

- ukoncenie asfaltového pasu na vSetkych zvislych stenach
prekryt lemovacou liStou

- oprava fasad budovy — v skladbe (F1):

- obitie pébvodnej nesudrZznej omietky na fasade, v Casti
sokla a streSnej rimsy

- odpraSenie a umytie fasady WAP

- preverenie hydroizolacie v soklovej Casti

- odkopanie budovy po jej celom obvode na hibku 1,0 m
alt. do hibky po zakladovt $karu

- prevedenie naterovej hydroizolacie v dvoch vrstvach s penetraciou
po celom obvode budovy, min. 300 mm nad urover upraveného
terénu, hydroizolaciu chranit po celom obvode budovy nopovou féliou
a pri odkvapovom chodniku ju ukongit ukon€ovacou listou tesne
nad chodnikom

- lokélne vyspravky fasady exteriérovou omietkou,
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zrnitost’ prispdsobit’ k pévodnej brizolitovej omietke
- penetracia podkladu stien - 0,25 kg/m2
- exteriérova silikonova farba nanaSana v dvoch vrstvach

Exteriér — budova ,G2“

- oprava streSnej konstrukcie — nova hydroizolatna vrstva svymenou vsSetkych
pbévodnych klampiarskych prvkov vratane dazdovych Zlabov a zvodov —
v skladbe (S1):

- demontaz pbvodnej streSnej hydroizolacie z PVC folie
aj so separacnou textiliou
- demontéz oplechovania okraja strechy, streSnej atiky a
streSnej rimsy po celom jej obvode
- demontaz kotvenia PVC félie, prip. ponechat, ale kotvy
nesmu tré¢at nad Uroven starych asfaltovych pasov
- perforécia starej hydroizolacie, aby doSlo k uvolneniu
pripadnej vihkosti
- obitie nesudrznej omietky zo stien murovanych
svetlikov na streche, stien streSnych atik a rimsy
- Uprava tychto stien novou omietkou
- existujuci podklad vyzametat a povysavat
- penetracia podkladu penetraénym naterom napr. BURKOLIT
PLUS - 0,25 I/m2, penetrovat aj v3etky zvislé steny,
kde bude vytiahnuty hydroizolaény SBS pés
- zrealizovat oplechovanie okraja strechy, priCom styéna
plocha plechu a asfaltového pasu bude 200 mm
- zrealizovat oplechovanie streSnej rimsy a streSnej atiky
- natavenie SBS asfaltového sana¢ného pasu BAUDER
THERM SL 500 S THERM pruhmi na spodnej strane
- prechod z vodorovnej na zvislu plochu realizovat cez
atikové kliny MW 80x 80 mm
- ukoncenie asfaltového pasu na vsetkych zvislych stenach
prekryt lemovacou listou
Poznamky: - platia pre v3etky stavebné objekty!
Blezkozvod na streche je potrebné po Uprave strechy preloZit na novy hydroizolaény
systém.
Bleskozvodové vedenie na fasade - povodné lano sa nahradi novym AIMgsi - 8 mm
lanom ukotvené na nové bleskozvodové konzoly (80 ks) pred lice fasady, osadit’ aj
nové bleskozvodové ochranné uholniky Fezn dl. 1,7 m.
Staré - pdvodné streSné dazdové Zlaby a zvody pred stavebnymi Gpravami fasady a
streSnej konstrukcie zdemontovat a po skonceni rekonstrukénych prac osadit nové
pozinkované + nové haky (3 ks/mb) a nové obijmky s hrotmi priem. 120 mm
(1 ks/1,5 mb)
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UZ vymenené streSné dazdové Zlaby a zvody pred stavebnymi Upravami fasady a
streSnej konstrukcie opatrne zdemontovat, oznacCit a po skonceni rekonstrukénych
prac spatne namontovat na nové haky pozinkované (3 ks/mb) a nové obijmky
s hrotmi, priem. 120 mm (1 ks/1,5 mb)

- oprava fasad budovy — v skladbe (F1):

- obitie pdvodnej nesudrznej omietky na fasade, v Casti

sokla a streSnej rimsy
- odpraSenie a umytie fasady WAP
- preverenie hydroizolacie v soklovej Casti
- odkopanie budovy po jej celom obvode na hibku 1,0 m

alt. do hibky po zéakladov( $karu
- prevedenie naterovej hydroizolacie v dvoch vrstvach s penetraciou

po celom obvode budovy, min. 300 mm nad urover upraveného

terénu, hydroizolaciu chranit po celom obvode budovy nopovou féliou

a pri odkvapovom chodniku ju ukongit ukon€ovacou listou tesne

nad chodnikom
- lokélne vyspravky fasady exteriérovou omietkou,

zrnitost’ prispdsobit’ k pévodnej brizolitovej omietke
- penetracia podkladu stien - 0,25 kg/m2
- exteriérova silikonova farba nanasana v dvoch vrstvach
Poznamky: - platia pre v3etky stavebné objekty!
Po obvode vSetkych budov zrealizovat po Uprave fasdd novy odkvapovy betonovy
chodnik 8. 500 mm, vysky 100 mm spadovany od zvislych obvodovych stien na
okolity terén v spade min. 1%, dilatovany po 3,0 m.
Farebny odtiefi exteriérového néateru prispésobit k uz zrealizovanym fasadam
budovy "A" , budovy "G1, G2, E, D z dvorovej Casti.
VSetky plechové a ocelové prvky na fasade ( dvere skladov, vetracie mriezky (VM2)
a pod...) odistit od hrdze, obrusit, odmastit a previest 2x kryci nater, farebne
prispbsobit’ k uz zrealizovanej fasade z dvorovej Casti.
StreSné rimsy - po obiti nesudrzného podkladu reprofilovat reprofilatnou maltou
okraj a spodnu Cast, ak je obnazena vystuz tak ju oSetrit!
Ostenia okennych a dvernych konStrukcii na fasade budov sa upravia novou
vonkajSou silikbnovou omietkou min. hr.2 mm + penetracia podkladu. Pred omietkou
v3etky styky s okennym ramom, parapetnhou doskou pretmelit MS polymérovym
tmelom.
Demontéz, odistenie, Uprava a spatna montaz ochrannych ocelfovych mrezi okien na
faséde.

V8etky oplechovania na fasadde a streche su zakreslené vo vykresovej Casti PD — Vypis
klampiarskych prvkov — E4.1-10.
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5.4  TECHNICKE VYBAVENIE

Objekt je napojeny na vSetky média (voda, kanalizacia, plyn, elektrina) pomocou
jestvujacich pripojok. V rdmci rekonstrukcie nedéjde kich zmene a ani nebudeme do nich
zasahovat. Po rekonstrukcii nevzniknu naroky na zvySenie dodavky medii.

KoSice, maj 2024 Ing. Daniela Komendatova

Ing. Michal Bors¢

Flrscdial
F PALIUAA
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