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Vec  

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „Stavebné úpravy SPŠe Košice“_2 

- Poskytnutie vysvetlenia  - 01 

 

V zmysle  zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená 

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:  

 

Otázka č. 1:  

V projektovej dokumentácií ako aj rozpočte je navrhnuté aby budúci zhotoviteľ v  miestnostiach 

s výmenou krytu podlahy uvažoval s demontážou vrstvy jestvujúcej pvc podlahoviny avšak iba 

v jednej hrúbke čo je v rozpore s jestvujúcim stavom, pripomíname, že s vybúraním viac než 

jedenej vrstvy pvc podlahoviny budúcemu zhotoviteľovi vznikajú náklady aj na odpady a  ich 

likvidáciu. Žiadame preto verejného obstarávateľa aby tento stav zjednotil so stavom skutočnosti, 

čo premietne aj vo výkaze výmer. 

 
Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že pripúšťa, že v niektorých miestnostiach 

môže byť viac ako jedna vrstva existujúceho PVC. Túto skutočnosť nebolo možno riešiť pri 

realizácii projektovej dokumentácie a výkazu výmeru z dôvodu umiestnenia laboratórnych stolov 

a interiérového vybavenia na PVC. V prípade, že k tomuto zisteniu dôjde pri realizácii stavebných 

prác verejný obstarávateľ je pripravený túto situáciu riešiť dohodou so zhotoviteľom, prípadne 

zrealizuje demontáže a likvidácie naviac vrstiev na vlastné náklady. Z uvedených dôvodov verejný 

obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer.  

 

 

Otázka č. 2:  

V miestnostiach kde je uvažované s novým krytom podlahy pvc  vykazujú v skutočnosti tieto 

miestnosti väčšie nerovnosti ako je navrhnuté v projekte – projekt uvažuje s úpravou nivelizácie 

hr.20mm. Na základe skutočností žiadame verejného obstarávateľa aby doplnil položky do výkazu 

výmer, ktoré sú potrebné pre garantovanie záruk realizovanej podlahy. Navrhujeme doplniť lokálne 

výpravky podláh vo výmere 15% a doplnenie hydroizolácie podlahy z dôvodu eliminácie 

vzlínavosti vlhkosti do podlahy, keďže v projekte nie je uvedené či je v skutočnej skladbe podlahy 

aj vrstva hydroizolácie. Taktiež dávame navedomie, aj fakt, že niektoré úrovne podláh sú v  úrovni 

vonkajšieho terénu alebo pod jeho úrovňou. 

 
Odpoveď na otázku č. 2: Verejný obstarávateľ uvádza, že pri riešení projektovej dokumentácie 

a ani v súčasnosti nevie exaktne určiť rozsah nerovností v jednotlivých miestnostiach.  Uvedená 

hrúbka  20 mm vo výkaze výmere je priemerná hodnota. Pri realizácii stavebných úprav sa môže 

stať, že v niektorých miestnostiach, či v ich častiach ani táto hrúbka nebude dosiahnutá. 

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nebude dopĺňať požadovanú položku do výkazu výmeru.  
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Pokiaľ vznikne situácia riešenia väčších nerovností a následnej nivelizácie väčšej hrúbky ako 20 

mm v priemere počas realizácie stavebných úprav, verejný obstarávateľ je pripravený túto situáciu 

riešiť dohodou so zhotoviteľom. 

 

Otázka č. 3:  

V projektovej dokumentácií ako aj výkaze výmer nie je určené akou formou budú riešené „soklové“ 

časti pri pvc podlahovine, výmera samotnej podlahoviny neuvažuje s vytiahnutím soklov. Žiadame 

verejného obstarávateľa o jasné zadefinovanie akou formou sa bude táto časť realizovať. 

 

Odpoveď na otázku č. 3: Verejný obstarávateľ uvádza, že vo výkaze výmere v jednotlivých 

miestnostiach je uvedená položka „Soklová PVC lišta“ a s ňou súvisiace „Lepenie podlahových 

soklov z PVC“ napr. pod položkou 1.1.1.4.2.5. Stavebné úpravy E+G – miestnosť E 1.05 položky 

1.1.1.4.2.5.3.1.  Lepenie podlahových soklov z PVC a 1.1.1.4.2.5.3.2 Soklová PVC lišta. Soklové 

časti sa budú realizovať v zmysle výkazu výmeru soklovými PVC lištami. 

 
 

Otázka č. 4:  

V budove E + G2 je navrhnuté aby budúci zhotoviteľ vybúral keramickú dlažbu v hrúbke 5mm a na 

túto vrstvu zrealizoval nové vrstvy s nášľapnou vrstvou taktiež z keramiky hr.8mm. Uvažoval 

verejný obstarávateľ, že pri demontážnych prácach (vybúraní) jestvujúcej vrstvy keramickej dlažby 

nie je zabezpečené, že zhotoviteľ vybúra presne definovanú hrúbku keramickej dlažby ? pri tomto 

deštruktívnom spôsobe vybúrania podlahy môže dôjsť k narušeniu hydroizolácie alebo vytvoreniu 

lokálnych miest potrebných pre hrubú výpravku podlahy. Žiadame verejného obstarávateľa aby 

doplnil tieto položky do výkazu výmer alebo prípadne navrhol vynechať vybúranie dlažby a  novú 

dlažbu vrámci spojovacieho mostíka navrhol zrealizovať na jestvujúcu podlahu s  možnosťou 

spádovania pri miestach kde by vznikal výškový rozdiel (napojenie do miestností).  

 
Odpoveď na otázku č. 4: Verejný obstarávateľ uvádza, že trvá na technológii vybúrania 

keramického obkladu v budove E+G a následnej úprave povrchu pred lepením novej keramickej 

dlažby a samotného lepenia keramickej dlažby, ktorú navrhol projektant a ktoré je uvedené vo 

výkaze výmere a upresnené v technickej správe pre budovu E+G. 

 

 

Otázka č. 5:  

V SP je uvedené že celková lehota na realizáciu predmetu zákazky v časti 1 je 180 dní a časti 2 je 

120 dní, vzhľadom na skutočnosť, že dodanie jednotlivých materiálov alebo ich samotná realizácia 

s dodržaním technologického postupu (napr. výmena výťahu, realizácia jednotlivých budov napr. 

výmena podláh a pod. ) si vyžadujú pre dodržanie tohto  termínu zahájenie prác od prvého dňa 

realizácie zákazky (upozorňujeme aj na dodržiavanie BOZP na stavenisku). Na základe zistených 
dodávok materiálov, zamerania jestvujúcich konštrukcií a návrhu plánovaných kapacít sa chceme 

verejného obstarávateľa opýtať či bude stavenisko pre navrhnutú dobu realizácie plne pripravené 

bez akýchkoľvek obmedzení alebo či bude mať budúci zhotoviteľ nejaké obmedzenia čo sa týka 

rozpracovanosti na samotných objektoch. V prípade, že áno navrhujeme verejnému obstarávateľovi 

aby na vyššie uvedené skutočnosti prehodnotil dĺžku realizácie diela a  predĺžil ju o rezervu, ktorá 

bude vznikať pri obmedzenia (napr. výučbe alebo pohybu žiakov, učiteľov po stavenisku). Žiadame 

verejného obstarávateľa aby v prípade obmedzení predĺžil časť 1 zákazky o 60 dní a časť 2 zákazky 

o 30 dní. 

 
Odpoveď na otázku č. 5: Verejný obstarávateľ uvádza, že trvá na lehote realizácie predmetu 

zákazky časť 1 a časť 2 ako je uvedené v SP a návrhoch zmlúv o dielo pre časť 1 a časť 2. Verejný 

obstarávateľ je pripravený sa dohodnúť so zhotoviteľom na harmonograme prác tak, aby zabezpečil 

dodržiavanie BOZP na stavenisku a zamedzil pohybu nepovolených osôb na stavenisku. Pre tento 

účel má verejný obstarávateľ pripravenú službu koordinátora BOZP. 

 



 

 

Otázka č. 6:  

Odpojenie rozvodov TEHO a vypustenie vody z vykurovacích telies ako aj demontáž radiátorov 

zabezpečuje objednávateľ na svoje vlastné náklady ? Podobne je tomu aj pri ostatných inštaláciách 

? odpojenie ELI, voda a podobne ? taktiež je to v réžií objednávateľa ? 

 
Odpoveď na otázku č. 6: Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky práce súvisiace s ústredným 

vykurovaním sú uvedené vo výkaze výmere pod položkou 1.1.1.4.7. Ústredné vykurovanie E+G2. 

Súčasťou prác je aj demontáž pôvodných vykurovacích telies a montáž nových vykurovacích telies. 

Rovnako sú uvedené vo výkaze výmere aj ďalšie inštalácie ELI, voda .... Presnejšie usmernenie 

k jednotlivým inštaláciám uchádzači nájdu v projektovej dokumentácií v technických správach pre 

jednotlivé profesie. Verejný obstarávateľ bude súčinný so zhotoviteľom pri centrálnom vypnutí 

vody, elektriky v prípade potreby pri realizácii stavebných prác. 

 

Otázka č. 7:  

 
Vo výkaze výmer je uvedené aby budúci zhotoviteľ zabezpečil(zrealizoval tieto položky) :  

1.1.1.4.5.3.1.8.10 – Konfigurácia 1 : pre študentov. Server System SR250 V3 – 30ks 

1.1.1.4.5.3.1.8.11 - Konfigurácia 1 : pre študentov – StorageSystem DE 2000H. Hybrid Flash Array 

SFF Gen2 – 15ks 

1.1.1.4.5.3.1.8.12 - Konfigurácia 1 : pre študentov – UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base G2 

– 15ks 

1.1.1.4.5.3.1.8.18 – Konfigurácia 2 : pre školu – Server System SR63 V2 – 3ks 

1.1.1.4.5.3.1.8.19 – Konfigurácia 2 : pre školu Storage System DE4000 H Hybrid Flash Array SFF 

Gen2 – 1ks 

1.1.1.4.5.3.1.8.20 – Konfigurácia 2 : pre školu – UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base-G2 – 

1ks 

Predmetom dodávky budúceho zhotoviteľa je okrem dodávky samotných serverov aj konfigurácia 

a licencia pre študentov a školu ? Ak áno, ako ma zhotoviteľ odhadnúť s akým množstvom dát bude 

zhotoviteľ pri konfigurácií uvažovať ? Žiadame verejného obstarávateľa aby zadefinoval presne čo 

je obsahom dodávky tejto položky, nakoľko sa jedná o agregovanú položku z ktorej je okrem 

dodávky materiálu (serverov) problém odhadnúť množstvo hodín strávených s  importovaním 

vstupných dát od žiakov do servera (nakoľko zhotoviteľ nevie odhadnúť čo presne požaduje 

objednávateľ nakonfigurovať) ,prípadne navrhujeme aby táto položka bola predmetom iba dodávky 

serveru a licencie bez konfigurácie. 

 
Odpoveď na otázku č. 7: Verejný obstarávateľ uvádza, že zhotoviteľ dodá zariadenia v zmysle 

výkazu výmeru a podľa technickej dokumentácie, kde je uvedená typológia a pripojenie 

jednotlivých zaradení. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že pojem konfigurácia v položkách, ktoré 

uvádzate v otázke, neznamená inštaláciu zariadení, ale zloženie dvoch topológií (pre študenta a  pre 

školu). 

Inštalácia a konfigurácia zariadení pre verejného obstarávateľa znamená preukázanie funkčnosti 

celku cloudového riešenia v obidvoch topológiách a ich prepojenie. Softvérové vybavenie pre časť 

študent je uvedené pod položkou 1.1.1.4.5.3.1.8.14. VMware vSphere Standard (uvedené 

v technickej správe) a pre časť škola pod položkou 1.1.1.4.5.3.1.8.22. Windows Server licencie – 

Education (uvedené v technickej správe). 

 

 

S  pozdravom  

                           Ing. Štefan Krištín 

                                     riaditeľ 
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