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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje stavby a investora
Stavba: 
Miesto stavby: 

Okres:  
Kraj:  
Stupeň dokumentácie: 
Investor stavby: 

Gen. projektant: 
Autor:  
Zodp. Projektant:  
Stavebné objekty: 

Tobogan a parkovisko pre NOC Košice 
Košice - Staré mesto, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 
k.ú. Stredné mesto; p.č. 2014/1, 2014/4, 2014/19, 2014/39, 2632/19,

 2632/20, 2632/23, 2002, 2481/18, 2482, 1997/2 
Košice I 
Košický 
Stavebný zámer, overenie projektu stavby 
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice 
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 
TERMOKLIMA, s.r.o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad 
d.g.A., design graphic architecture s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice 
Ing. Vladimír Vydra – ARDYV FORM, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice 
SO 01       - Príprava územia
SO 01.01   - Odstránenie oplotenia, búracie práce

2. Základné údaje o stavbe
2.1. Úvod 
Tento projekt pre stavebný zámer stavby rieši: 

- odstránenie oplotenia
- búrané plochy

Všetky časti projektu sú riešené v súlade s požiadavkami investora. 

3. Stavebná časť
3.1. Odstránenie oplotenia 

Stavebným podobjektom pre prípravu územia je odstránenie oplotenia. V situácii búracích 
prác sú vyznačené úseky s jestvujúcim typom oplotenia, ktoré bude búrané: 
- oceľové rámové oplotenie s betónovou podmurovkou s výškou 2,3 m 97,4 m 

3.2. Búrané plochy 
Súčasťou tohto stavebného objektu je aj búranie betónovej plochy pod exteriérovými 

sprchami a odstránenie krytu z piesku v hrúbke 30 cm a podkladnej vrstvy zo štrkodrvy v hrúbke 
cca 20 cm na celej jestvujúcej ploche riešeného územia. 

4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stavebných prácach
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci musí vyť dodržaná dodávateľom stavby v zmysle 

platných predpisov a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti práce a technických 
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zariadení pri stavebných prácach a protipožiarne prepisy. Predpis ustanovuje požiadavky pri 
príprave a vykonávaní stavebných a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich. 

Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich zamestnancov o bezpečnosť a ochrane 
zdravia pri vykonávaní stavebných prác. Počas realizácie stavebných prác musia byť dodržiavané 
všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a zvlášť upozorňujeme na Vyhlášku č. 147/2013 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

Ochrana staveniska, usporiadanie staveniska a uskutočňovanie výstavby bude realizované 
a zabezpečené v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Prevádzaním stavebných prác budú poverení len pracovníci, ktorí sú na dané stavebné práce 
vyučení a zaškolení a ich kvalifikácia zodpovedá kvalifikačnej charakteristike príslušnej triedy. Pred 
začatím stavebných prác musia byť všetci pracovníci oboznámení s technologickým postupom 
stavebných prác, so spôsobom zabezpečenia bezpečnosti pri prevádzaní jednotlivých stavebných 
prác a musia byť vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami podľa príslušných predpisov. 

Pri spracovaní predvýrobnej prípravy a prevádzaní vlastných prác je nutné rešpektovať hlavne 
nasledujúce ustanovenia z predpisu 374/1990 zb., ktorý bol zrušený predpisom 147/2013 Z.z. 
O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach: 

 
§   9-10   Spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie 
§ 11-16   Stavenisko a skladovanie 
§ 17-28   Zemné práce 
§ 29-36  Betonárske práce a práce s nimi súvisiace 
§ 92-99  Práce súvisiace so stavebnou činnosťou 

 
Každá organizácia, ktorá sa zúčastní prípravy a realizácie stavby je povinná sa riadiť 

a dodržiavať: 
• Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
• Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia ľudí  v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
• Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami. 
• Vyhláška č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach  
• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 
• Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
 
 

5. Všeobecné zásady 
Počas realizácie prác zamestnávateľ a SZČO uplatňujú všeobecné zásady prevencie 

a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom 
s prihliadnutím najmä na: 

- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku 
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- prístupnosť pracoviska, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb 
zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov 

- podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi 
- technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení 

a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť 
a zdravie zamestnancov 

- určenie a úpravu plôch na uskladnenie rôznych materiálov, najmä nebezpečné materiály 
- podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov 
- uskladnenie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov 
- prispôsobenie času určeného na jednotlivé práce, alebo ich etapy spolupráce medzi 

zamestnávateľom a SZČO, ich vzájomné informovanie o všetkých opatreniach prijatých na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. 

 
 
6. Nakladanie s odpadmi 

Počas realizácie stavby môžu vzniknúť odpady, ktoré zatrieďujeme podľa vyhlášky č. 
365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa stanovuje Katalóg 
odpadov. 

Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby objektu, budú prechodne zhromažďované 
v zodpovedajúcich zhromažďovacích prostriedkoch alebo určených miestach (zabezpečených 
plochách), oddelené podľa kategórie a druhu. Zhromažďovacie prostriedky resp. miesta 
zhromažďovania odpadov budú riadne označené názvami, číselnými kódmi druhom odpadu 
a kategóriou podľa Katalógu odpadov. 

Zhromaždené odpady budú priebežne, po dosiahnutí technicky a ekonomicky optimálneho 
množstva, odvážené oprávnenou osobu mimo areál staveniska k ich ďalšiemu využitiu resp. k ich 
zneškodneniu. Tento postup bude zaistený zmluvne so všetkými súvisiacimi náležitosťami (spôsob 
a frekvencia odvozu odpadov). Vlastná manipulácia s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe bude 
technicky zaistená tak, aby boli minimalizované prípadné negatívne odpady na životné prostredie. 
 
 
7. Poznámky 

- pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske 
vedenia a siete za účasti ich majiteľov 

- počas výstavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sa na 
tento druh výstavby vzťahujú  

- počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich a 
novovybudovaných inžinierskych sietí podľa platných STN a pokynov ich 
majiteľov 

 -    zemné práce je možné realizovať nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami iba  
      ručným spôsobom po zameraní a vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí 
 
      
 
   
 
 
v Košiciach, 11/2025 
vypracoval: Ing. Vladimír Vydra  


