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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
Popis 

Projekt rieši zdravotechnické inštalácie prestavby Mestskej plavárne Košice (MKP) na Národné olympijské 
centrum. Objekt je situovaný na ulici Protifašistických bojovníkov 4, v Košiciach-Starom meste, p.č. 2014/4 
v katastrálnom území Stredné mesto. Existujúci objekt pozostáva z 1 podzemného a 3 nadzemných podlaží. 

Objekt je napojený na inžinierske siete existujúcou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou. Na verejný vodovod 
je objekt napojený existujúcou vodovodnou prípojkou z ulice Protifašistických bojovníkov. Úžitková voda je 
odoberaná z dvoch existujúcich vŕtaných studní. V navrhovanom stave bude striktne oddelené užívanie vody 
z verejného vodovodu a vody z existujúcich studní, aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu týchto vôd. 

Objekt je napojený na verejnú kanalizáciu v dvoch miestach – z ulice Protifašistických bojovníkov a tiež zo 
severovýchodnej strany smerom k areálu Beach Club a kúpalisku Červená hviezda. V súčasnosti sú využívané 
obe kanalizačné prípojky pre odvádzanie splaškovej aj dažďovej vody, čo spôsobuje v čase intenzívnych dažďov 
problémy so spätným vzdutím. V navrhovanom stave bude splašková voda z celého areálu vedená do verejnej 
kanalizácie na ulici Protifašistických bojovníkov, dažďová voda spolu s bazénovou vodou bude vedená do verejnej 
kanalizácie na severovýchodnú stranu smerom k Beach Clubu. 

Prílohou tejto technickej správy je technická správa bazénovej technológie.  
 

Vstupné údaje 
Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady: 
 

• Zákon 25/2025 z.Z. : Stavebný zákon 
• Vyhl. 684/2006 Z.z.:  Podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú 

dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
• STN EN 806-2 (2005):   Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných 

potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov 
• ČSN EN 12056-1 (2001):  Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 
1: Všeobecné a funkční požadavky. 

• STN 92 0400 (2020):   Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na 
hasenie požiarov 

• STN EN 246: 2004 – 04 (2004):  Zdravotno-technické armatúry 
• Ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP 
• Technické podklady výrobcov 
• Požiadavky investora 
• Podklady architekta 
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2. PRANIE FILTROV 
2.1 POPIS 

V areáli sa postavia dva tobogany s dojazdovými žľabmi. Zo záchytnej nádrže v strojovni bude voda 
čerpaná dvomi čerpadlami, po jednom pre každý tobogan a privádzaná potrubím do hornej, nástupnej 
časti toboganov. Cez tobogany steká voda do dojazdových žľabov. Z každého žľabu odteká voda 
potrubím Ø250 do záchytnej nádrže. Toto tvorí cirkulačné okruhy toboganov. Výkon čerpadla pre každý 
okruh je QT=100 m3/hod. Čerpadlá sú osadené frekvenčnými meničmi na doladenie výkonu.  

Sústava tobogany - úpravňa vody má tieto nároky na vypúšťanie:  
− Všetky technologické priestory musia byť odkanalizované podlahovou vpusťou alebo 

žliabkom v podlahe.  
− Vypúšťanie záchytnej nádrže – výpustným potrubím alebo ponorným čerpadlom,    
− Vody z prania filtrov - potrubím do kanalizácie, QPR=11 l/s. 

 
V objekte sa nachádzajú tri filtre pre technológiu toboganov, z ktorých každý odvádza vodu do 

spoločného zberného potrubia. Toto spoločné potrubie je vyvedené do zbernej jímky s celkovým objemom 
5 m³. V jímke je osadené prečerpávacie čerpadlo s menovitým prietokom 11 l/s, ktoré zabezpečuje 
priebežné odčerpávanie natekajúcej vody. Z jímky je voda následne prečerpávaná do existujúcej  
splaškovej kanalizácie, pričom celý systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil plynulý odvod preplachovej 
vody z filtrov a zabránil preplneniu jímky. 

 
Pri prevádzke toboganu dochádza k strate vody z jimky vyšplechnutím . Do jímky sa bude voda 

dopúšťať v vodovodnej prípojky  napojenej na verejný vodovod. 
Množstvo vody potrebnej na dopúšťanie vody pre prevádzku tobogánu:  
- Počet návštevníkov toboganu za deň: 100 
- Potreba vody na dopúšťanie pre 1 návštevníka: 30l/deň 

 
- Priemerná denná potreba vody: Qp = 3 000 l/deň t.j. 0,034 l/s 
- Max. denná potreba vody: Qd max  = Qp x Kd = 0,034 x 1,3 = 0,045 l/s 
- Max. hod. potreba vody: Qh max = Qd max x Kh – 0,045 x 2,1 = 0,095 l/s 

 
 

2.2 MATERIÁL VODOVODU 
• Potrubie studenej vody : plastové rúry HDPE 100RC na pitnú vodu (PN16), 

SafeTech RCn je koextrudované dvojvrstvové potrubie vyrobené z materiálu PE100 RC. Obe vrstvy 
potrubia sú navzájom molekulárne spojené, preto ich nie je možné od seba oddeliť.  Vonkajšia vrstva slúži 
ako signálna vrstva a tvorí 10% nominálnej hrúbky steny potrubia. Potrubie je certifikované podľa predpisu 
PAS 1075. Výsledky testovania potrubia budú súčasťou inšpekčného certifikátu, ktorý dodávateľ predloží 
vo svojej ponuke spolu s technickým listom potrubia. 
 

2.2.1 SKÚŠANIE VNÚTORNÉHO VODOVODU 
Tlakové skúšky vnútorného vodovodu prebiehajú v dvoch etapách:  
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1. Tlaková skúška potrubia  
• skúšajú sa len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových a poistných armatúr, 

PO ventilov apod.).  
• potrubie sa skúša zdravotne nezávadnou vodou l,5 násobkom prevádzkového tlaku, 

najmenej však pretlakom 1,0 MPa.  
• skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa 
• na potrubí nesmie byť v priebehu skúšky zistený žiadny únik vody  
• ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať 

 
2.Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu  

• prebieha po izolácii potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov 
a zariadení (výtokové a poistné armatúry, PO ventily, čerpacie agregáty, zariadenia pre 
prípravu teplej vody atď.)  

• vodovod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom, najmenej však 
0,7 MPa  

• skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa  
• ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať 
• napíše sa zápis a otvorí sa hlavný uzáver 
• pred použitím je potrebné vodovod prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a na 

najnižšom mieste sa musí odkaliť 
• trikrát ročne sa prevedie skúška všetkých uzáverov.  

 

2.2.2 OCHRANA VODOVODU  
• Pred uvedením zariadenia do prevádzky odporúčam vypláchnuť potrubné rozvody 

minimálne trikrát, podľa možnosti teplou vodou, aby sa z neho odstránili nečistoty a zvyšky 
po montáži. Preplachovanie má trvať minimálne 2 min alebo 15 sekúnd/bežný meter 
potrubia s rýchlosťou vody 0,5 m/s. 

• Pred dlhšou pauzou nepoužívania vodovodu – stagnáciou (dovolenka,...) uzavrieť hlavný 
uzáver vody. Po znovu začatí užívania vodovodu nechať niekoľko minút pustené ventily kvôli 
odtečeniu dlho stojacej vody v potrubiach.  

• Zmena materiálu pri prechode z potrubia pitnej vody na potrubie požiarnej vody musí byť 
zabezpečené ochrannou jednotkou – spätnou armatúrou, neumožňujúcou spätné tečenie 
vody.  

• Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody (vodou zo studne) s verejným vodovodom. 
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3. SPOLOČNÉ PODMIENKY 
Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť 

oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie 
predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam 
v stavebnom denníku. 

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona 
o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a 
technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných 
bezpečnostných predpisov.   

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím 
stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri 
križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 
736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by 
mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť ručný výkop.  

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri 
prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných 
a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, Vyhláška 
MPSVaR 147/2013, STN 73 67 60 (2009), STN 73 60 05 (1985), STN 73 66 60 (1984) a STN 73 30 50 
(1986), bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je 
nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov. 

  Pred zahájením výkop. prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých organizácií z 
dôvodu upresnenia križovania prípojok s ostatnými jestvujúcimi rozvodmi a inžinierskými sieťami (VVaK, 
SPP, Elektrárne, Správa telekomunikácií, TS  a ostat.). 

 
Záver 

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na 
správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií. Projekt slúži len pre účely stavebného povolenia a nesmie byť 
použitý pre realizáciu stavby! 

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI. 
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