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STAVEBNÍK:

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY:
-POČAS  PRÁC MUSÍ BYŤ DODRŽANÁ BEZPEČNOSŤ A  OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI PODĽA VYHLÁŠKY Č. 147/2013 Z.Z.

-PRED ZAČATÍM NIEKTORÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV BUDE NUTNÉ OVERIŤ KONŠTRUKCIE SONDAMI.

-VŠETKY BÚRANÉ KONŠTRUKCIE SA ODSTRÁNIA PO CELEJ VÝŠKE, AK NIE JE URČENÉ INAK (HODNOTA POD KÓTOU)

-NESÚDRŽNÉ ČASTI OMIETKY JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PO NOSNÚ VRSTVU MURIVA

-SILNE ZNEČISTENÉ ČASTI EXISTUJÚCEJ OMIETKY JE POTREBNÉ ZBAVIŤ NEČISTÔT, MASTNOTY, VÝKVETOV, STARÝCH NESÚDRŽNÝCH

NÁTEROV A PRACHOVÝCH ČASTÍC

NERIE
ŠENÁ Č

ASŤ

1

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

2

DEMONTÁŽ VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKENNÝCH OTVOROV,

VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PARAPETOV

DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÝCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

DVERNÝCH OTVOROV, DEMONTÁŽ PRAHOV

3

4

6

ODSTRÁNENIE EXTERIÉROVEJ OMIETKOVEJ VRSTVY PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU

5

DEMONTÁŽ VETRACÍCH HLAVÍC ODVETRANIA STRECHY A KANALIZÁCIE

1a OKNÁ PLASTOVÉ - DVOJSKLÁ

1b

ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV STRIECH A LODŽIÍ (OPLECHOVANIE ATÍK,

ZVODY, ŽĽABY, KOTLÍKY)

ODSTRÁNENIE VRSTIEV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE PO STROPNÉ PANELY (RESP. PODĽA
SKLADBY STRECHY)

DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH MREŽÍ OKIEN

OKNÁ OCEĽOVÉ - JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ZDVOJENÉ

9 DEMONTÁŽ VETRACÍCH HLAVÍC ODVETRANIA ŠÁCHT

1c OKNÁ DREVENÉ - JEDNODUCHÉ ZASKLENIE DVOJITÉ

10 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH MREŽÍ LODŽIÍ

8 ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA SO SKLENNOU VÝPLŇOU

11 DEMONTÁŽ KONZOL S OSTNATÝM DRÔTOM/OSTATNÉHO DRÔTU

12 DEMONTÁŽ A OPÄTOVNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO ZÁBRADLIA FRANCÚZKYCH OKIEN

13 ODSTRÁNENIE VRSTIEV  KONŠTRUKCIE PODLAHY LODŽIE PO STROPNÉ PANELY

14 ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA
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15 DEMONTÁŽ A OPäTOVNÁ MONTÁŽ EXTERIÉROVEJ KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

16 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ KRYCEJ VRSTVY VÝSTUŽE,

APLIKÁCIA SANAČNEJ MALTY
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17 ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE STRIEŠKY

18 ODSTRÁNENIE OCEľOVÝCH DVERÍ STREŠNÉHO VÝLEZU

1d OKNÁ OCEĽOVÉ - JEDNODUCHÉ ZASKLENIE

19 VYBÚRANIE ČASTI SPEVNENEJ PLOCHY A ODKOPANIE ZÁKLADU

20 ODSTRÁNENIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA  A ODKOPANIE ZÁKLADU

Košice - Západ, parc. č. 4776/43; 4775/45; /46;/47,
k.ú. Terasa, okr. Košice II
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