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A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Obnova budovy kultirneho domu v obci Turfa nad Bodvou
Charakter stavby: Obnova
Investor: Obec Turfa nad Bodvou

Moldavska cesta 419/49, 044 02 Turna nad Bodvou

Miesto stavby: Sidlisko Cementaren 342/13, 044 02 Turna nad Bodvou, KoSicky kraj,
okres Kosice-okolie, SR

Katastralne uzemie Turna nad Bodvou

na parcelach KN-C ¢. 5868/6

Projektant: Ing. Jozef Gaba
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Gaba
Autor: Ing. Jozef Gaba

Zodpovedny projektanti jednotlivych profesii:

Architektonicko-stavebné rieSenie: Ing. Jozef Gaba

Statika: Ing. Daniel Antal

Protipoziarna bezpec€nost stavby: Ing. Lucia Makovnikova Lukacova
Projektové hodnotenie EHB: Ing. Marek Ku$nir, PhD.
Zdravotechnika: Ing. Marek Kusnir, PhD.
Vykurovanie: Ing. Marek Kusnir, PhD.
Vzduchotechnika: Ing. Marek Kusnir, PhD.
Elektroinstalacia: Ing. Marek Pavlik, PhD.

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
NAZOV STAVBY: Obnova budovy kultirneho domu v obci

Turna nad Bodvou

UCEL STAVBY: kultirny dom s jedalfiou
Parcelné C&isla stavby: KN-C 5868/6
PLOSNA A PRIESTOROVA BILANCIA OBJEKTU
Existujuci stav Novy stav
Pocget podzemnych podlaZi 0 0
Pocget nadzemnych podlaZi 2 2
Zastavana plocha 1833,97m? 1882,35m?
Uzitkova plocha
1.NP 1638,71 m? 1.NP 1638,74m?2
2.NP 519,95 m? 2.NP 519,95 m?
SPOLU  2158,66 m? SPOLU  2158,69 m?
Podlahova plocha
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1.NP 1833,97 m? 1.NP 1882,35 m?

2.NP 575,05 m? 2.NP 594,51 m?

SPOLU 2409,02 m? SPOLU 2476,86 m?
Obostavany priestor 9520,05 m® 9764,15 m®
Vyska objektu 9,074 m 9,156 m

A.3. PREHUAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Poziadavky a podklady od investora
- Digitalny podklad z katastralnej mapy

- Obhliadka parcely

- Zameranie skutkového stavu

- Fotodokumentacia

A.4. UCEL SPRACOVANIA DOKUMENTACIE

Ugelom obnovy objektu je zvy$ovanie energetickej uginnosti stavby. Cielom je zabezpeéit vhodné
hygienické podmienky.

Pri stavebnych Upravach sa jedna o dosiahnutie nasledovnych priorit:

e ZvySenie energetickej ucinnosti objektu zateplenim obvodového plasta a vymenou poévodnych

okien a dveri

e Celkové predizenie Zivotnosti stavby

Zaujmova stavba sa nachadza v intravilane obce Turfia nad Bodvou, vedla rodinnych a bytovych domov
na parcele KN-C 5868/6. Pozemok je rovinaty. V suasnosti pozemok tvori zastavana plocha vo

vlastnictve investora (vid list vlastnictva).

A.5. OBJEKTOVA SKLADBA

Objektova skladba:

SO.01 Kultarny dom

A.6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Navrhovana vystavba nema vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu. Vystavba objektu bude

realizovana v jednej etape.

A.7. PREHLIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevadzkovatefom stavby bude investor — Obec Turfia nad Bodvou

UzZivatelom stavby investor — Obec Turfia nad Bodvou
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A.8. TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA STAVBY

Predpokladany termin zacatia stavby: 04/2025
Predpokladany termin ukoné&enia stavby: 02/2026

Predpokladana doba vystavby su 10 mesiacov od zahajenia.

A.9. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Stavba si nevyzaduje skisobnu prevadzku.

A.10. OCHRANNE PASMA

Pocas vystavby nie je nutné stanovovat mimoriadne do¢asné, ochranné hygienické pasma. Ochranné
pasma jestvujucich do¢asnych i trvalych nadzemnych a podzemnych IS aich suvisiacich zariadeni
budu pocas vystavby reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy.

A.11. ROZPOCTOVE NAKLADY

Naklady navrhovanych Casti objektu budu spracované v samostatnej €asti PD, resp. polozkovity
rozpocet stavebného objektu bude spracovany na zaklade poziadavky investora.

V KoSiciach, 10/2024 Vypracoval: Ing. Jozef Gaba
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