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Bs Legenda vsetkych buranych prvkov
b popis

1)

vybaranie dveri vratane zarubne

demontaz keramického umyvadla vratane potrubia, armatar

demontaz plechovej smaltovanej vane vratane potrubia, armatar

demontaz kuchynskej linky, skrinky, nerezovy drez, chladnicka

demotaz dazdového zvodu

&~

demontaz dazdového zvodu

demontaZ keramického WC vratane potrubia, armatar

O 00 N oy Ul N W N

demontaz elektrického sporaka

demontaZ dazdového Zlabu

demontaz ocelového rebrika

demontaz komina

w

rozobratie tepelnej izolacie

vyburanie okna

vyburanie plastového okna

vyburanie plastového okna

vyburanie podlahy balkénov z beténovej dlazby terazzo (po panel)

odstranenie streSného plasta, vSetko okrem krovu

odstranenie streSného plasta - asfaltovy stre3ny Sindel, dreveny zaklop

odstranenie strechy nad spojovackou

demontaz streSného okna

odstranenenie umakartového jadra

opieskovanie ocelovych stipov

osekanie keramického obkladu sokla

priprava podkladu, €istenie vysokotlakovym &isti€om

vybaranie dveri vratane zarubne

vybaranie Stitovej steny

vyburanie €asti schodov podla kot vo vykrese

demontaz dreveného zabradlia

odstranenie ocelového zabradlia balkdnov v celom rozsahu

vyburanie Stitovej steny z dreva

odstranenie atiky

vyburanie Stitovej steny

vybirenie streSného plasta; obsahuje asfaltova lepenku a drevené plné
debnenie

odstranenie ocelovej mreZe z okien

ostranenie okapového chodnika z beténovej dlaZby

odrezanie atikového panela

vyburanie obvodovej "strieSky™ nad atikou

odstranenie PVCkrytiny v jadrach a zadveri

rozSirenie otvoru v ocelobeténovom panely pre dvere vytahu

demontaz vytahu v celom rozsahu vratane strojevne

demontaz rozvodov stupacky - vzduchotechnika, vodovod (po kotolfiu),
elektroinStalacie

odstranenie pévodného krovu z priehradového vaznika zo stavebného

hraneného reziva

vftanie dier d100

vybaranie podlahy (vyrezanie hrany)
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PSARCH:

architektura + poradenstvo

NAZOV
STAVBY:

Rekonstrukcia internatu

CiSLO ZAKAZKY:
2024_10

CAST:  ss/bp skutkovy stav +
buracie prace

STAVEBNIK:  Stredn3 odborna $kola polytechnickd Jana Antonina Bat'u, Stefanikova 39, , 059 21 Svit

OKRES: Poprad

OBEC:

Svit

KAT. UZEME: Svit

FORMAT: 841x450 mm

PARC. CiSL.
12/, 12/32, 12/39

OBSAH:

SO 01 pohlady - skutkovy stav a blracie prace

STUPEN PD: DSPRS
DATUM: 14, 4. 2025
MIERKA: 1:100
CISL. VYKR:

ss/bp.11
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