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kotvenie ⌀20 mm oceľová guľatina
min 170 mm v panely
chemická kotva
2x v každej stojke
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Bs Legenda všetkých búraných prvkov
b
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b popis
vybúranie dverí vrátane zárubne
demontáž keramického umývadla vrátane potrubia, armatúr
demontáž plechovej smaltovanej vane vrátane potrubia, armatúr
demontáž kuchynskej linky, skrinky, nerezový drez, chladnička
demotáž dažďového zvodu
demontáž dažďového zvodu
demontáž keramického WC vrátane potrubia, armatúr
demontáž elektrického sporáka
demontáž dažďového žľabu
demontáž oceľového rebríka
demontáž komína
rozobratie tepelnej izolácie
vybúranie okna
vybúranie plastového okna
vybúranie plastového okna
vybúranie podlahy balkónov z betónovej dlažby terazzo (po panel)
odstránenie strešného plášťa, všetko okrem krovu
odstránenie strešného plášťa - asfaltový strešný šindel, drevený záklop
odstránenie strechy nad spojovačkou
demontáž strešného okna
odstránenenie umakartového jadra
opieskovanie oceľových stĺpov
osekanie keramického obkladu sokla
príprava podkladu, čistenie vysokotlakovým čističom
vybúranie dverí vrátane zárubne
vybúranie štítovej steny
vybúranie časti schodov podľa kót vo výkrese
demontáž dreveného zábradlia
odstránenie oceľového zábradlia balkónov v celom rozsahu
vyburanie štítovej steny z dreva
odstránenie atiky
vybúranie štítovej steny
vybúrenie strešného plášťa; obsahuje asfaltovú lepenku a drevené plné 

debnenie
odstránenie oceľovej mreže z okien
ostránenie okapového chodníka z betónovej dlažby
odrezanie atikového panela
vybúranie obvodovej "striešky" nad atikou
odstránenie PVC krytiny v jadrách a zádverí
rozšírenie otvoru v oceľobetónovom panely pre dvere výťahu
demontáž výťahu v celom rozsahu vrátane strojevne
demontáž rozvodov stupačky - vzduchotechnika, vodovod (po kotolňu), 

elektroinštalácie

odstránenie pôvodného krovu z priehradového väzníka zo stavebného 

hraneného reziva
vŕtanie dier d100
vybúranie podlahy (vyrezanie hrany)

ps severný pohľad na internát 1:100 pz západný pohľad na SO 01 1:100
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