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Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 12 

Prešov, 14.07.2026 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „Rekonštrukcia 

internátu – stavebné práce“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 05.06.2026 pod číslom 

386610-2026  a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 

08.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená 

Žiadosť o vysvetlenie č. 12 dňa 30.06.2026 o 10:17 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“). 

Otázka č. 1: 

„V časti riadiaci systém sa nachádzajú zdupľované položky ( napr. 3x Mimostavenisková 

preprava a doprava, 3x Presun, ....) Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého 

dôvodu sa tam položky nachádzajú duplicitne.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že položky sú správne:  

1x preprava riadiaci systém  

1x preprava Prístroje IoT 

1x preprava kabeláž. 

 

Otázka č. 2: 

„Z výkazu výmer nie je jasné, ktoré položky majú obsahovať dodávku aj montáž  a pri ktorých 

je montáž a dodávka vykázaná samostatne( napr. časť ELI1 - Elektromontáže - Vnutorná 

inštalácia kamery slaboprúdové rozvody SVIT - ŠK CCTV -  v časti  155 sú vykázané káblové 

žľaby, kde je uvedená poznámka KOMPLET, no žľaby sa nachádzajú aj v časti 156). Týmto 

žiadame verejného obstarávateľa o jasné uvedenie všetkých montážnych položiek a položiek, 

ktoré majú byť nacenené ako komplet. Upresnenie je nevyhnutné na zabezpečenie jednotného 

postupu všetkých uchádzačov pri oceňovaní a následnej porovnateľnosti predložených ponúk.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že výkaz výmer je správny a  

komplet znamená vrátane podružného materiálu (spojky, konzoly, atď.) 

 

Otázka č. 3: 

„Výkaz  výmer neobsahuje položku na montáž zárubní v počte 168 ks. Žiadame verejného 

obstarávateľa o doplnenie.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že Výkaz výmer je správny 

položka obsahuje dodávku a montáž zárubní. 
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Otázka č. 4: 

„V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 9 : Týmto žiadame verejného 

obstarávateľa o doplnenie predmetných skladieb, nakoľko nie sú jasné skladby konštrukcií. V 

technickej správe je uvedená skladba sokla a obvodovej steny, ktorá však nesedí s položkami 

vo výkaze výmer ( napr. vo výkaze nie je uvažovaná marmolitová omietka hr. 5mm, silikónová 

omietka je v TS uvažovaná v hrúbke 3 mm , vo výkaze výmer 1,5 mm ).“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že do Projektovej dokumentácie 

dopĺňame skladbu Z01, Z05 a upravujeme aj Technickú správu. Platia údaje uvedené vo 

Výkaze výmer. 

 Otázka č. 5: 

„V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 1 : Týmto žiadame verejného 

obstarávateľa o objasnenie, akých prác sa týkajú pol. č. 1.1.1.1.1.4.1.5 a 1.1.1.1.1.4.1.6. , 

nakoľko z odpovede verejného obstarávateľa vychádza, že sa bude rezivo dodávať vo výške 1 

m. Kde bude použitých 79,372 m3 reziva?“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že sa jedná o uzavretie štítovej 

steny na streche telocvične. Montáž je uvádzaná v m2, rezivo sa nakupuje v m3. Chyba nastala 

v desatinnej čiarke pri objeme reziva. Správny údaj 7,9 m3. Upravené vo Výkaze výmer.  

Otázka č. 6: 

„V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 2 : Verejný obstarávateľ 

neodpovedal na otázku uchádzača, o aké práce sa jedná. Vyspravenie ostení je vykázané vo 

výkaze výmer samostatne a je v poriadku. V časti 2 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného 

prostredia sa nachádzajú položky : Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou 

na nasiakavé podklady, Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 

prilepením. Žiadame verejného obstarávateľa o konkretizáciu, o aké práce sa jedná, keď TS 

uvádza, že vnútorné povrchové úpravy ostávajú bez zmeny.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že sa jedná o úpravu stien, ktoré 

ostávajú v jadre. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1A Výkaz výmer_oprava_3 (obsahuje už označené všetky zmeny, ktoré vznikli 

vysvetleniami č. 10 – 21 

Príloha č. 11 Projektová dokumentácia_oprava 

 

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková 

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda PSK 


