PreSovsky samospravny Kkraj
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ICO: 37870475

Vec: Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie & 22
Presov, 14.07.2026

Verejny obstaravatel’ vyhlasil nadlimitnti zdkazku podla § 66 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo ,,ZVO*) s ndzvom ,,Rekonstrukcia
internatu — stavebné prace*. Zakazka bola vyhlasena prostrednictvom ozndmenia o vyhlaseni
verejného obstaravania zverejnenom v Uradnom vestniku EU diia 05.06.2026 pod ¢&islom
386610-2026 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 112/2026 pod cislom 7900 - MSP dia
08.06.2026. Prostrednictvom systému eZakazky bola verejnému obstaravatel'ovi dorucena
Ziadost o vysvetlenie ¢. 22 dita 09.07.2026 0 17:13:07 hod. (d’alej len ,,ziadost o vysvetlenie®).

Otazka ¢. 1:

., Ostava Lehota viazanosti ponuk do 01.07.2027, kedZe sa posunula Lehota na predkladanie
ponuk? “

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Lehota viazanosti ponuk sa menit’ nebude, ostava pdvodna lehota 01.07.2027.

Verejny obstaravatel vSak vzhl'adom na Odpovede na Ziadosti o vysvetlenie ¢. 10 — 21
zverejiiuje opravu sutaznych podkladov aopravu Ozndmenia o vyhldseni verejného

obstaravania, kde upravil vySku predpokladanej hodnoty zikazky, ktora sa zmenila na
hodnotu 5 792 346,30 EUR bez DPH.

Vzhl'adom k zmenam a poskytnutému novému Vykazu vymer verejny obstaravatel’ poskytuje
aj nové Prilohy ¢. 12, 13, 14 a 15 Sut’aznych podkladov.

Prilohy:

Sut'azné podklady oprava 2

Redakéna oprava €. 3_odoslana

Priloha €. 12 Zavazny navrh realizacie diela pracovnici_oprava 1

Priloha €. 13 Zavdzny navrh realizéacie diela vozidla stroje a zariadenia_oprava_1
Priloha €. 14 Zavédzny ¢asovy navrh realizécie diela_oprava 1

Priloha €. 15 Technologické procesy etapy oprava 1
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