

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 29

Prešov, 23.07.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „**Rekonštrukcia internátu – stavebné práce**“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 05.06.2026 pod číslom 386610-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 29 dňa 22.07.2026 o 07:31 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Z dôvodu zmeny príloh k cenovej ponuke žiadame verejného obstarávateľa o adekvátny posun termínu predkladania cenových ponúk.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ mení lehotu predkladanie a otváranie ponúk nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 24.07.2026 o 10:00 hod.

Pôvodná lehota na otváranie ponúk: 24.07.2026 o 10:15 hod.

Nová lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2026 o 10:00 hod.

Nová lehota na otváranie ponúk: 31.07.2026 o 10:15 hod.

Verejný obstarávateľ zároveň z dôvodu zmien vo výkaze výmer, ktoré boli zrealizované na základe Odpovede na žiadosť o vysvetlenie č. 23 a Odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie č. 28 mení predpokladanú hodnotu zákazky nasledovne:

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky: 5 792 346.30 EUR

Nová predpokladaná hodnota zákazky: 5 795 323.90 EUR

Prílohy:

Redakčná oprava č. 4_odoslana

Súťažné podklady_oprava_3

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK