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Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 3 

Prešov, 19.06.2026 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom „Rekonštrukcia 

internátu – stavebné práce“. Zákazka bola vyhlásená prostredníctvom oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 05.06.2026 pod číslom 

386610-2026  a vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 

08.06.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená 

Žiadosť o vysvetlenie č. 3 dňa 19.06.2026 o 07:40:42 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“). 

Otázka č. 1: 

 „Dovoľujeme si Vás požiadať o preverenie a následnú úpravu položiek uvedených v rozpočte 

predmetného verejného obstarávania. Pri kontrole rozpočtu sme zistili, že viaceré položky sú 

uvedené v merných jednotkách „ks“ s množstvami vyjadrenými na niekoľko desatinných 

miest. Predmetné výrobky a materiály je možné dodať len v celých kusoch. Žiadame tiež o 

kontrolu správnosti merných jednotiek pri všetkých položkách rozpočtu.“ 

 

 

1.1.1.1.2.3.6.    Čistič - doplnok k fóliovým systémom 0 34,534 ks 

1.1.1.1.2.3.26.    Rozperný nit 6x30 mm do betónu. hliníkový 0 302,816 ks 

1.1.1.1.2.3.37.    Rozperný nit 6x30 mm do betónu. hliníkový 0 260,96 ks 

1.1.1.1.2.3.40.    Rozperný nit 6x30 mm do betónu. hliníkový 0 972,768 ks 

1.1.1.1.2.3.43.    Rozperný nit 6x30 mm do betónu. hliníkový 0 826,24 ks 

1.1.1.1.2.4.12.    Kotviaci prvok 4.8x100 mm do trapézového 

plechu. oceľový 

0 2823,621 ks 

1.1.1.1.2.4.15.    Kotviaci prvok 4.8x100 mm do trapézového 

plechu. oceľový 

0 440,634 ks 

1.1.1.1.9.1.27.    DIN lišta nosná TS35 plná 0 7,5 ks 

1.1.1.1.9.1.60.    Štítok popisovací čistý (100x).. Biela 0 0,36 ks 

1.1.1.1.9.2.44.    DIN lišta nosná TS35 plná 0 14,5 ks 

1.1.1.1.9.2.59.    Štítok popisovací čistý (100x).. Biela 0 3,48 ks 

1.1.1.3.3.1.1.3.    Platňa betónová. rozmer 400x400x40 mm. 

vymývaný betón 

0 4396,398 ks 

1.1.1.3.3.1.2.6.    Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 

m 

0 182,061 ks 

1.1.1.3.3.2.2.2.    Čistič - doplnok k fóliovým systémom 0 33,102 ks 

1.1.1.3.3.2.2.8.    Rozperný nit 6x30 mm do betónu. hliníkový 0 7333,2 ks 

1.1.1.3.3.2.2.10.    Rozperný nit 6x30 mm do betónu. hliníkový 0 7333,2 ks 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ upravil položky vykazované v mernej jednotke KS = kusy spôsobom, že 

ich matematicky zaokrúhlil. Poskytujeme opravený výkaz výmer.   

K žiadosti cit: „Žiadame tiež o kontrolu správnosti merných jednotiek pri všetkých položkách 

rozpočtu.“ Pokiaľ záujemca identifikoval ďalšie nezrovnalosti, je potrebné položiť konkrétnu 

otázku. 

 

Otázka č. 2: 

„Zároveň žiadame o preverenie správnosti mernej jednotky pri položke:“ 

1.1.1.1.7.1.1.1.    Montáž interierovej hliníkovej žalúzie 0 1095,866 ks 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ upravuje mernú jednotku na m2. 

Otázka č. 3: 

„V Prílohe č. 12 – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci nie je možné vybrať všetkých 

kľúčových odborníkov požadovaných v súťažných podkladoch. Keďže súbor Excel je 

uzamknutý, chýbajúce pozície nie je možné doplniť. Žiadame preto o doplnenie príslušných 

pozícií alebo úpravu formulára.“ 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ poskytuje aktualizovanú prílohu č. 12 Záväzný návrh realizácie diela – 

pracovníci aj aktualizovanú Prílohu č. 14 Záväzný časový návrh realizácie diela. Boli do nich 

pridaní odborníci tak, aby reflektovali všetky podmienky účasti zadané v súťažných 

podkladoch. Súbory sú voči obsahovým zmenám vždy uzamknuté, avšak v týchto súboroch, už 

nájdete všetkých relevantných expertov. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1A Výkaz výmer_oprava_1 

Príloha č. 12 Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci_aktualizovaný 

Príloha č. 14 Záväzný časový návrh realizácie diela_aktualizovaný 

 

 

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková 

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda PSK 


