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Projekt je vo vykondvacom stupni ariesi znizenie energetickej naroénosti budovy interndtu SOS
polytechnickej J.A.Batu vo Svite.

I. Charakteristika Uzemia vystavby

I.1. Zhodnotenie staveniska

Stavba sa nachadza na brehurieky Poprad, pozemok je rovinaty. Stavba sluzi ako internat pre ziakov,
telovychovné zariadenie a sidli vhom technicko hospodarsky usek Skoly. Na 1 NP je sukromna
autoSkola. Pozemok je plnohodnotne napojeny na peSie ajazdné komunikacie. Na pozemku sa
nachéadzaju pripojky. Pozemok je volny a nezatazeny bremenom zabranujucim vystavbe t.j. stavba
sa mbze zacat bez zvlastnych prac a povoleni.

.2. Udaje o prieskumoch
Povodné projekty stavieb sa nenasli.
Prieskumy:

e \lypracovanie merac¢skej dokumentacie t.j. projekt jestvujiceho stavu
e Osobné prehliadky, zmyslové posudzovanie stavu konstrukcii (vizualne, poklopom etc.)

Destrukéné skiusky a sondy neboli realizované, kedZe stavba bola v uzivani.

Stavba je vdobrom stave, strechy stavieb vykazuju diskontinuity, ¢o umoznuje vniku snehu a vody.
Detaily stavby umozniuju hmyzu a zivo¢ichom (konkrétne kuna) destrukciu stavby.

[.3. Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Situacia stavby bola vypracovana na podklade katastralnej mapy.

I.4. Priprava Uzemia na vystavbu

Pozemok je vhodny na vystavbu. Stavenisko je potrebné oplotit do¢asnym oplotenim. Nie je potrebny
vyrub stromov. Nie su potrebné prekladky sieti. Stavba nema vyrobny charakter. Nie je potrebné
osobitné pouzivanie komunikacii. Na privezenie stavebného materialu a odvezenie odpadu sa pouzije
jestvujuci vjazd beznymi nakladnymi vozidlami s vahou do 22ton.

Nie je potrebné osobitné pouzivanie komunikacii. Na privezenie stavebného materialu a odvezenie
odpadu sa pouZije jestvujlci vjazd beznymi nakladnymi vozidlami s vahou do 22ton.

Il. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

[1.1.Urbanistické a architektonickeé rieSenie

Stavba Internatu priamo susedi so Skolou. Obsluhuje potrebu ubytovania a telovychovnu funkciu pre
Skolu. Stavba ma plnohodnotné napojenie na cestné a peSie komunikacie.

Stavebno-architektonicky je stavba rozdelena na 2 ¢asti:
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Ubytovacia ¢ast internatu

Vstupuje sa spojovacou chodbou. Stavba je dobudovana aslizi ako hlavny vstupny priestor
svratnicou. So spojovacej chodby je pristup kinternatu (vysokej budove) a polyfunkénej cCasti
internatu.

Stavba je panelova a projektant odhaduje, Ze je postavena v urcitej variacii systému TO6B-KE. Jedna sa
0 12 podlaznt budovu. LodZie st na nesené ocelovymi stipmi. Na 1.NP sa nachadzaju dielne pre
odbornu prax Studentov. Ubytovacia funkcia je na 2.NP az 11.NP. na 12.NP je sklad udrzby a strojovha
vytahu.

Polyfunkéna ¢ast internatu

Pristavba je stavba postavend z prefabrikovanych ocelobeténovych dielcov (stip, prievlak a dosky).
Odhaduje sa na skelet S1.3 resp. novsie. Na 1 NP je telocvi¢na, kabinety pre telesnu vychovu, Satne
a autoSkola. AutoSkola ma samostatny vstup z exteriéru. Na 2.NP ma kancelarske priestory technicko-
hospodarsky usek Skoly. 3.NP je vyhradené pre Sportoveé Ucely Skoly (stolny tenis, fitness, tanec)

[1.2. Konstruk¢éné riesenie

II.2.a. Buracie prace

Vyrobky rozobrat podla druhu materialu podla Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €.
365/2015 Z.z., prilohy ¢.1, ktorou sa ustanovuje katalogizdcia odpadov.

1 vyburanie dveri vratane zarubne

Oznacdené dvere sa demontujd. Odoberie sa dverné kridlo a vyberie sa zarubna.
2 demontaZ keramického umyvadla vratane potrubia, armatur

PoloZzka demontuje keramicku ¢ast, konzoly, zapachovu uzavierku, zmieSavaciu vytokovu batériu
a pripojovacie potrubia.
3 demontaZz plechovej smaltovanej vane vratane potrubia, armatur

Odmontovanie vane, zmieSavacej sprchovej batérie, zapachovej uzavierky
4 demontaZz kuchynskej linky, skrinky, nerezovy drez, chladnicka

demontaz skriniek, drezu, batérie, chladnicky
5 demontaz dazdového zvodu

demontaz vSetkych dazdovych zvodo.
6 Demontaz dazdového zvodu
Vo vykrese polozka 5 a 6.
7 demontaz keramického WC vratane potrubia, armatur

demontazkeramickej misy, dosky, wc kefy, drziaka na toaletny papier, pripojovacich potrubi.
8 demontaz elektrického spordaka

9 demontaz dazdového Zlabu

Zvod z zlabu internatu je z PP ako podtlakovy systém.
10 demontaZz ocelového rebrika

odrezanie rebrika na polyfunkénej budove
11 demontaz komina

demontaz ocelovych systémovych kominov na fasade polyfunkénej budovy
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12 rozobratie tepelnej izolacie

Tepelnaizolacia na 12.NP v podstreSnom priestore hrubky 200 mm z mineralnej viny bude odstranena.
Odstranit aj ostatné vrstvy. Po panel.
13 vyburanie okna

vyburanie dreveného okna. Ram a kridlo.
14 vyburanie plastového okna

vyburanie plastového ramu a kridla.
15 vyburanie plastového okna

16 vyburanie podlahy balkénov z beténovej dlazby terazzo (po panel)

Odstrani sa cela skladba po panel, vratane oplechovania.
17 odstrdnenie streSného plasta, vSetko okrem krovu

PoloZka rieSi rozobratie streSnych plastov polyfunkénej budovy. Odstrani sa asfaltova lepenka,
a debnenie.
18 odstranenie streSného plasta - asfaltovy streSny Sindel, dreveny zéaklop

PoloZka rieSi rozobratie celého streSného plasta vratane krovu a vSetkych podstreSnych vrstiev po panel
stropu spojovacej chodby. Nie je zname, ¢o pod plastom je, kedZe invdzne skusSky nebolo mozné
vykonat.

19 odstranenie strechy nad spojovackou

PoloZka rieSi rozobratie celého streSného plasta vratane krovu a vSetkych podstreSnych vrstiev po panel
stropu spojovacej chodby. Nie je zname, ¢o pod plastom je, kedZe invdzne skusSky nebolo mozné
vykonat.

20 demontaZz streSného okna

Demontaz streSného okna v streSnom plasti polyfunkénej budovy v pocte 8 ks.
21 odstranenenie umakartového jadra

Vyburanie umakartovych jadier.
22 opieskovanie ocelovych stlpov

Opieskovanie stipov na 1.NP v exteriéry. Stlpy drzia lodZie.
23 osekanie keramického obkladu sokla

Osekanie vSetkych keramickych pasikov sokla.
24 priprava podkladu, &istenie vysokotlakovym &istiCom

Cistenie fasady vodou a vysokotlakovym &istiGom.
25 vybudranie dveri vratane zarubne

PoloZka je zle pomenovana a rieSi vyburanie Stitovej steny z troskobetdnovych tvarnic.
26 vyburanie Stitovej steny

Vyburanie Stitovych stien z dreveného hraneného reziva.
27 vyburanie ¢asti schodov podla két vo vykrese

Cast schodov vstupu do internatu z vychodnej fasady sa odstrani pre vybudovanie rampy.
28 demontaZ dreveného zabradlia

Na konci chodby pred transparentnou ¢astou fasady sa odstrani drevené zabradlie.
29 odstranenie ocelového zabradlia balkénov v celom rozsahu

Odstranenie zabradlia lodzii.
30 vyburanie Stitovej steny z dreva

Vyburanie Stitovych stien.
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31 odstranenie atiky

Oodstranenie atiky na spojovacej chodbe. Material nebol identifikovany, kedze invazne skusky neboli
vykonané, resp. ummoznené vykonat.
32 vyburanie Stitovej steny

33 vyburenie streSného plasta; obsahuje asfaltovu lepenku a drevené plné debnenie

34 odstranenie ocelovej mreZze z okien

Na 1.NP su ocelové mreze okien kotvené do fasady, ktoré budu odstranené.
35 ostranenie okapového chodnika z beténovej dlazby

Okolo celej stavby je vybudovany okapovy chodnik. Chodnik je potrebné odstranit a prehibit ryhu na
umiestnenie nového soklovéhoo rieSenia — vid detaily.
36 odrezanie atikového panela

Odrazanie panela pre nastavenie potrebnej vysky.
37 vybdranie obvodovej "strieSky" nad atikou

Nadstavba jestvujucej polyfunkénej budovy bola olemovana strieSkou maléhoo spadu. Je navrhované
odstranit strieSku, ktora je kryta lepenkou. Konstrukcie pod lepenkou resp. strieSkou nie su zname,
kedZe deStrukéné sondy neboli urobené a nebolo umoznené ich robit.

38 odstranenie PVC krytiny v jadrach a zadveri

Vyburanie pvc krytiny z jadier ubytovacich buniek v zadveri a hygienickej ¢asti.

39 rozSirenie otvoru v ocelobeténovom panely pre dvere vytahu
Vlyrezanie panelu pre osadenie novych dveri.
40 demontaZ vytahu v celom rozsahu vratane strojovne

Odstranenie vytahu tj. Kabina, dvere, kolajnice, strojovia, lana, motory, elektroinstalacie.
41 demontaZz rozvodov stupacky - vzduchotechnika, vodovod (po kotolru), elektroinStalacie

VSetky potrubia vstupackach sa demntuju: vodovod, kanalizacia splaskova aj dazdova,
elektroinStalacie a vzduchotechnika
42 odstranenie pévodného krovu z priehradového vaznika zo stavebného hraneného reziva

Krov sa vybura
43 vitanie dier d100
Vrtanie dier pre nové stupacky v pocte 60 ks.

11.2.b. Nové konstrukcie

1 Nové dvere
Montaz novych dvier podla vykazu, tato polozka obsahuje interiérové aj exterérové dvere. Dodavatel
dveri musi dodat na schvalenie zodpovednému projektantovi spdsob kotvenia + energeticky prepocet
detailu osadenia s vyznacenymi kritickymi izotermami pred montazou okna na schvalenie.

2 Nové okno
Montaz nového okna podla vykazu. Detail osadenia podla dodavatela. Dodavatel okien musi dodat na
schvalenie zodpovednému projektantovi spésob kotvenia + energeticky prepocet detailu osadenia
s vyznacenymi kritickymi izotermami pred montazou okna na schvalenie. Vratane vnutornej zallzie.

3 zateplenie min. vatou
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Zateplenie objektu pomocou ETICS mineralnej viny. Kotvenie podla statiky. Od 8.NP na Stitovych
stendch a stenach bez balkénov bude ETICS dvojvrstvovy, kvoli vysokému zataZzeniu od vetra. Hribka
izolantu 200 mm.

4 zateplenie spodnej hrany

zateplenie doskovych prvkov zo spodu. Hribka izolantu 200 mm
5 tepelnad izoldcia obvodovej steny

Zateplenie objektu pomocou ETICS mineralnej vlny. Kotvenie podla statiky. Hrubka izolantu 50 mm.
6 Nové zabradlie na balkéne

Zabradlie z ocelovych profilov a tahokovu. Vid vykres zabradlia.
7 zateplenie min. vatou

Zateplenie objektu pomocou ETICS mineralnej vlny. Kotvenie podla statiky.
8 Noveé okno s bezpeénostnym sklom s ext.

Nové okno z bezpe¢nostnym zasklenim a zamkom na klu¢ke. Odolnost proti vlamaniu minimalne RC2.
Vratane vnutornej zaluzie.
9 zateplenie strechy

Zateplenie strechy mineralnou vinou.
10 vymieriané umakartové prieCky za nové SDK

SDK prie¢ka hrubky 75 mm. Do vlhka so zvyS§enou mechanickou odolnostou.
9 vyplnenie medzery medz atikou a nadstavbou pur penou

Vyplnenie vzniknutej medzeri pur penou alt. PIR penou.
10 nova kuchynska linka

Kuchyna skrinky drez, sporak, chladnicka. Vid vykres schéma linky.

11 novy sprchovy kut

Novy sprchovy kut, sprchova vani¢ka so zastenou, batériou madlom a drziakom na mydla.

12 nova wc misa
Nové wc konstrukcia podomietkova obloZzena zosilnenym profilom, tlacidlo, wc kefa, drziak na toaletny
papier.

12 vymieriané umakartové prieCky za nové SDK

SDK prie¢ka hrubky 75 mm. Do vlhka so zvyS§enou mechanickou odolnostou.
13 nova podlaha balkdnov - gresova dlazba na terc

Podla skladby.

14 nové umyvadlo

Nové umyvadlo vratane zrkadla so skrinkou na hygienické potreby.

15 novy elektricky sporak
Do linky. Sklokeramicka dvojplatnic¢ka.

15 zateplenie Cella balkénov

Celo balkénov je navrhovany aj s ukon&enim geresovej dlazby a oplechovanim.

16 spddovanie strechy nad 12 NP

Nové spadovanie strechy, nové chrlice.

17 novy elektricky sporak
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18 novy okapovy chodnik

Okapovy chodnik okolo budov so soklom z XPS. Pouzit beténovu vymyvanu dlazbu format 60/60/4 cm
18 novy okapovy systém (Zlab,kotlik, kolena, zvody)

19 nova strecha nad spojovacu chodbou

Strecha jednoplastova
20 nové kominy
Nové [ahké montované kominy.

21 novy rebrik
Rebrik na strechu polyfunkénej budovy z pozinku. Po 3 np

22 novy rebrik 2
Rebrik zo strieSky po obvode na strechu.
23 vonkajSia bezbariérova rampa

Vybudovanie novych beténovych ramp pred vstupom.
24 nové stresSné okno

Osadenie novych streSnych okien
25 nové murivo atiky z porobetdnovych tvarnic

Dobudovanie atiky.
26 novy transparentny portal medzi spojovacou chodbou a telocvi¢riou

27 oplechovanie atiky

Oplechovania atiky pomocou systémovych profilov.

28 zateplenie sokla extrudovanym polystyrénom hr 50 skladba z05

29 zateplenie sokla extrudovanym polystyrénom hr 50 skladba z01

30 nova tepelne izolovana strecha nad polyfunkciou

VVymena zateplenia.
31 nova strecha

33 nova atikova konStrukcia na expanziu par

Prilozka atiky umoznujuca expanziu par

34 nové oplechovanie
Vid detaily a vykaz klamp. prvkov
35 ukonc&enie strechy

Ukoncenie pultov pomocou profilovanych plechov
36 nové spadovanie balkdna

Spadovanie balkdna z klinov z extrudovaného polystyrénu
37 novy streSny plast nad polyfunkciou

Stresny plast podla vykazu
38 nenasiakava tepelna izoldcia na stene ustupeného podlaZia

Na 12 NP v styku zo stenou umiestnit extrudovany polystyrén.
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39 zateplenie spodnej hrany dosky

Zateplenie doskového prvku min. vinou hr 50 mm
40 nové plastové dvere exterierové

Montaz novych dvier podla vykazu, tato polozka obsahuje interiérové aj exterérové dvere. Dodavatel
dveri musi dodat na schvalenie zodpovednému projektantovi spdsob kotvenia + energeticky prepocet
detailu osadenia s vyznacenymi kritickymi izotermami pred montazou okna na schvalenie.

41 nova strecha nad spojovackou

Vybudovanie novej plochej vegetacnej strechy nad spojovacou chodbou
42 L liSta na natavenie HI

43 domurovanie steny

43 umiestnenie malby

Umiestnenie umeleckého diela sa nepozaduje
44 okapovy nos loggie

Oplechovanie systémovymi plechmi

45 novy streSny plast nad telocvi¢riou
Nové debnenie, félie a pozinkovany plech hr 0,65 mm z pozinkovaného plechu

46 zateplenie spodnej hrany dosky podhladu
Zateplenie doskového prvku min. vinou hr 50 mm
47 nové uzatvorenie Stitu

Uzatvorenie Stitu novym debnenim zo stavebného reziva, mineralnej viny hr. 20 mm, vystuznej malty a
omietky

48 ukonc&enie strechy

Podla detailu.

49 nové fotovoltické panely

Fotovolticka elektraren na streche internatu. Sucet hmotnosti fotovoltickych panelov vramci
pritazovacich betdénikov a Strkového pritazenie nesmie prekracovat 60 kg/m?. Nepritazovat na
beténoch.

50 nenasiakava tepelna izolacia lodZie vysSky 200 mm nad doskou

Na lodzii méa byt 200 mm od betdnovej dosky nenasiakava izolacia.
51 ukonc&ovaci profil strieSky nad lodZiou

StrieSka nad lodziou bude ukon¢ena ukon&ovacim profilom
52 nenasiakava na ballkone

53 nové pracky

4 ks novych pracok do pracovne.

54 nové vytahy

2k novych vytahov do jestvujucich Sachiet
55 novy stresny plast

56 zateplenie dosky zospodu skladba z03
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57 nova podlaha balkdnov - gresova dlazba na terce

58 zateplenie stropu telocviéne skladba S10

59 nova atika na streche prepojovacej chodby

60 spadovanie strieSky lodzZii

61 oplechovanie atiky internatu

62 nater ocelovych stlpov zakladna + dvojzloZkova vrchna (striekanim), minimélna hribka 160 um
Stipy na 1.NP

63 nova podlaha balkdnov - gresova dlazba na terce

Vypracoval Ing. Kolesar
Kontrolovala a schvalil Ing. arch. Pavol SKOMBAR
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