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1. Účel objektu 
 

Projektová dokumentácia rieši dostavbu vodovodnej a kanalizačnej siete v obci Zámutov 

v lokalite IBV Hôrka, pre napojenie jednotlivých domov na navrhované inžinierske siete (IS) 

a výstavbu AT stanice s NN prípojkou pre zabezpečenie dostatočného tlaku vody pre danú 

lokalitu IBV .  

 

Lokalita  IBV Hôrka  

Nachádza sa v juho-východnej časti obce.  

 

2. Dobudovanie vodovodnej siete  
 

Navrhovaný rozsah dobudovania vodovodnej siete 

 

Stavebný 

objekt Lokalita 

ozm. 

vod.radu materiál.  DN  

dĺžka 

m 

SO 02 
Zámutov- IBV 

Hôrka 

rad B1-1 

PE 100  RC 

SDR17 100 225,55 

rad B1-1-1 

PE 100  RC 

SDR17 80 29,00 

Celková dĺžka  (m)                                                                                                 254,55 

 

Trasa vodovodného radu. 

 

Novo navrhovaný vodovodný rad „B1-1“ – HDPE DN 100- dl. 225,55 m sa v km 0,00 

napojí na koncový bod vodovodného radu   „B1“ - HDPE - DN100 navrhovaného v rámci 

stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ - (spracovateľ PD  Ing. A. Pavúk 

r.2021).  

Ukončenie navrhovaného radu „B1-1 “ v km 0,225.55 bude v lokalite IBV Hôrka 

hydrantom.  

Vodovodný rad „B1-1-1“ sa napojí na vodovodný rad B1-1 v km 0,203.24, ukončenie 

vodovodného radu bude hydrantom. 

Stavenisko navrhovaných IS v intraviláne obce v danej lokalite je tvorené miestnou 

komunikáciou bez povrchovej úpravy ( poľná cesta )  a  parcelou  IBV C- KN 5424 – zelené 

plochy,  určenou na výstavbu komunikácie a inžinierskych sieti  Hôrka IBV. 

 

Návrh inžinierskych sieti je koordinovaný s návrhom novej miestnej komutácie v danej 

lokalite  - smerovo a výškovo (šírkové usporiadanie cesty, niveleta komunikácie ) . 

 

2.1. Materiál vodovodnej siete 

 

Vodovodné potrubie radu „B1-1“ a  „B1-1-1" je navrhnuté z tlakových rúr pre vodu PE 

100 RC DN/Di 100/110 x 6,6 SDR 17 a DN/Di 80/90 x 5,4 SDR 17 .  

Všetky  potrebné  informácie o parametroch rúr  z  PE sú  obsiahnuté v STN 64 3041-2 

„Plastové potrubné systémy z polyetylénu (PE ) na zásobovanie vodou. Rúry“. 

Všetky liatinové súčasti (liatinové tvarovky, uzávery apod.) na vodovodnej sieti sú navrhnuté 

z tvárnej liatiny.  
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Špecifikácia potrubia : 

 

Dvojvrstvové PE potrubie s ochrannou funkciou 

PE100 RCn 

Základný materiál potrubia PE 100 RCn  

Materiál ochrannej vrstvy PE 100 RCn  

Spojovanie potrubia : Zváranie metódou na tupo, alebo pomocou elektrotvaroviek bez 

obmedzenia  

Rozsah použitia: Tlakové rozvody plynu, vody a kanalizácie 

Spôsoby pokládky: Bezvýkopové technológie pokládky (HDD, pluhovanie, frézovanie 

relining) 

Pokládka vo výkope bez nutnosti pieskového obsypu bez obmedzenia zrnitosti pre zeminy 

Triedy ťažiteľnosti I. až IV podľa STN 73 30 50. 

 

2.2. Zemné práce montáž a uloženie potrubia  

 

Zemné práce budú realizované bežnými stavebnými mechanizmami. 

Ťažiteľnosť hornín podľa IGP zaraďujeme do  tr. 3-100%,  

V celom rozsahu vodovodnej siete sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhuje 

výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom šírka ryhy pre vodovodné potrubie  je Š 

=1,0 m Pri výkopoch kde je hĺbka väčšia ako 1,30 m, v projekte  predpisujeme príložné, 

paženie.  

Pre potrubia PE 100 RC nie je potrebné zriaďovať lôžko pod potrubie. Potrubie vo 

výkope sa uloží na urovnané dno ryhy, zbavené ostrých kameňov a výčnelkov.   

Po montáži a uložení potrubia sa pristúpi k ich obsypu a zásypu. Obsyp sa urobí 300 mm nad 

vrchol potrubia triedenou zeminou, so zhutnením bokov ryhy. Zhutňovanie krycieho obsypu 

priamo nad potrubím je zakázané! 

Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia.  

Vo výške 300 mm nad vrcholom potrubia sa uloží neperforovaná výstražná fólia, modrá alebo 

biela šírky 330 mm. 

Postup pri spojovaní rúr sa robí podľa technológie predpísanej výrobcom. 

Po uložení rúr sa pristúpi k ich obsypu a zásypu.  

Zásyp ryhy nad obsypom bude netriedenou zeminou so zhutnením - pôvodný výkopok. 

Mechanické zhutňovanie hlavného zásypu priamo nad potrubím smie nasledovať až keď je 

zhotovená aspoň jedna vrstva o najmenšej hrúbke cca 300 mm nad vrcholom potrubia. 

Hutnenie bude na 95 % PS.  

Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom vykonaní tlakovej skúšky, ktorá sa robí za 

účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov, ktoré by mohli mať za 

následok únik pitnej vody do okolitého terénu. 

Výkopok (odpad  č.170506 ) – prebytočná zemina – inertný odpad (vytl. zemina potrubím) 

v odhadovanom množstve 132 t,  bude použitý  na zásyp výmoľov a terénnych depresií 

v katastrálnom území obce, alebo bude vyvezený na skládku inertného odpadu – vzdialenosť 

do 15 km. , Miesto upotrebenia vytlačenej zeminy pri realizácii stavby spresní investor 

stavby. 
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2.3. Prevádzkové objekty na vodovodnom rade 

2.3.1. Bod napojenia, uzáver so zemnou zákopovou súpravou 

 

Novo navrhovaný vodovodný rad B1-1 sa napojí na koncový bod vodovodného radu B1  

navrhovaného v rámci stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ - 

(spracovateľ PD  Ing. A. Pavúk r.2021) s osadením uzáveru so zemnou zákopovou súpravou. 

-viď kladačský plán.  

Taktiež  miestach rozvetvenia navrhovaných vodov. radov sa osadia zemné uzávery  so 

zemnou teleskopickou zákopovou súpravou príslušnej dimenzie,  pre možnosť uzatváranie 

jednotlivých radov v prípade opráv a porúch  .  

Rozmiestnenie uzáverov-posúvačov je vykreslené v situácii stavby M 

1:500, v pozdĺžnych profiloch a  kladačskom pláne vodovodných radov. 

 

2.3.2. Hydranty 

Na vodovodnom rade „B1-1“a B1-1-,1 pre prevádzkové účely budú osadené podzemné 

hydranty, ktoré slúžia na odkalenie a odvzdušnenie  vodovodného potrubia.  

Osadenie hydrantov je vykreslené v situácii stavby M 1:500, v pozdĺžnych profiloch 

a kladačskom pláne.  

Na novonavrhovaných vetvách  je navrhnutých 3 ks prevádzkových hydrantov DN80. 

Prevádzkové hydranty je možné v prípade nutnosti využívať aj na vykrytie potreby požiarnej 

bezpečnosti obytných domov.  

Podzemné hydranty budú označené orientačnými stĺpikmi v zmysle vyhlášky 699/2004 Z.z.  

 

2.3.3. Istenie proti posunu 

 

Liatinové hrdlové tvarovky na vodovodnom potrubí budú vo vyhotovení s istením proti 

posunu. 

 

2.3.4. Identifikačný ( vyhľadávací ) vodič  

 

Pre určenie, resp. vyhľadanie trasy vodovodného potrubia sa v zmysle STN 736632 – 

Uloženie a montáž vodovodných potrubí z PVC-U (1995) čl.4.5. na vrchol potrubia pripevní 

lepiacou páskou /izolepou/ vodič CYKY 6 mm2. Vodič sa poprepája so všetkými vodivými 

časťami vodovodnej siete.  

Vodiče pre vyhľadanie potrubia sú vyvedené pod poklopy všetkých armatúr (uzávery a 

hydranty). Vodiče sú spojované svorkami alebo pájkovaním a spoje opatrené 

samozvrašťovacou fóliou. 
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2.4. Spätná úprava plôch a miestnej komunikácie 

 

Stavenisko navrhovaných IS v intraviláne obce v danej lokalite je tvorené miestnou 

komunikáciou bez povrchovej úpravy ( poľná cesta )  a  parcelou  IBV C- KN 5424 – zelené 

plochy,  určenou na výstavbu komunikácie a inžinierskych sieti  pre  IBV Hôrka. 

Návrh inžinierskych sieti je koordinovaný s návrhom novej miestnej komutácie v danej 

lokalite  - smerovo a výškovo (šírkové usporiadanie cesty, niveleta komunikácie )  

Konečná úprava plôch bude daná výstavbou vozovky novej miestnej komunikácie pre 

IBV a plánovanou úpravou uličného pásu IBV . 

Spätná úprava dotknutých plôch sa uvažuje v šírke výkopovej ryhy  1,10 m. 

Výkopová ryha sa uvedie do pôvodného stavu  - spätným zásypom vykopanej zeminy.  

 

2.5. Vodovodné odbočky  

 

Na priame zásobovanie rodinných domov vodou z navrhovanej vodovodnej siete sa 

v rámci stavby zriadia vodovodné odbočky.  

PD rieši vzorové napojenie jednotlivých rodinných domov vodovodnými odbočkami 

z materiálu PE 100 RC DN 25/d32 x 3 mm. 

Napojenie vodovodnej odbočky na navrhovaný vodovod DN 100, mat. PE 100 RC, 

bude navarovacími elektrofúznymi sedlami, za ktorými budú umiestnené uzávery so zem. 

zákop. súpravou v bode napojenia prípojky.  

Ukončenie potrubia vodovodných prípojok bude zaslepením potrubia na pozemku pripájanej 

nehnuteľnosti.  

Vodomernú šachtu rozmerov 1200/1000/1500 a vodov. prípojku k RD si zabezpečí majiteľ 

pripájanej nehnuteľnosti. 

Vystrojenie vodomernej šachty bude podľa požiadaviek budúceho prevádzkovateľa, vodomer 

- dodávka VVS a.s.  

Na vodovodnom rade „B1-1“ a „B1-1-1“ je  potrebné zrealizovať 21 ks vodovodných 

odbočiek celkovej dĺžky 86 m. 

Uloženie potrubia vo výkopovej ryhe je zhodné ako u  potrubia vodovodnej siete.  

 

Spätná úprava plôch. 

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou po ukončení výstavby sa uvedú do pôvodného.  

Spätná úprava dotknutých plôch sa uvažuje ako pri výstavbe vodovodnej sieti.  

Celkove je potrebná  spätná úprava dotknutých plôch výkopovou ryhou v rozsahu podľa 

výkazu výmer. 

 

2.6. Tlakové skúšky  

 

Vodovodná sieť sa musí pred zasypaním a odovzdaním investorovi vyskúšať tlakovou 

skúškou. 

Príprava potrubia na tlakovú skúšku, jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková skúška sa 

vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN 75 5403 EN 805 čl.11 Skúšanie potrubí 

a príloha tejto normy A.26. 

Voda pre tlakové skúšky sa bude odoberať z jestvujúcej vodovodnej siete. 
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3. Dobudovanie kanalizačnej siete 
 

Navrhovaný rozsah dobudovania  kanalizačnej siete. 

 

Stavebný objekt Lokalita 
ozm.kanal. 

stoky materiál.  DN  dĺžka  m 

SO 02  
Zámutov- IBV 

Hôrka 
stoka B1-1 PVC SN 12 300 225,28 

 

Trasa kanalizačnej stoky. 

Novo navrhovaná kanalizačná stoka  „B1-1“ -PVC DN 300 – dl. 225,28 m  sa napojí na 

kanalizačnú stoku B1  PVC- DN300-koncová šachta navrhovanej stoky v rámci stavby  

„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Zámutov“ - (spracovateľ PD  Ing. A. Pavúk 

r.2021).  

Stavenisko navrhovaných IS v intraviláne obce je tvorené miestnou komunikáciou bez 

povrchovej úpravy ( poľná cesta ) a  parcelou  IBV C- KN 5424 – zelené plochy,  určenou na 

výstavbu komunikácie a inžinierskych sieti  v IBV  Hôrka. 

 

3.1. Materiál kanalizačnej siete  

 

Ako hlavný stavebný materiál kanalizačnej siete sa navrhuje hladké plnostenné PVC 

jednovrstvové potrubie s integrovaným hrdlom DN 300 (315 x 10,8) mm kruhovej tuhosti 

SN12 (min. 12 KN/m2) vyrábané v súlade s STN EN 1401. Požadovaná kruhová tuhosť min. 

12 kN/m2 bude deklarovaná skúšobným protokolom pre každú výrobnú šaržu 

 

Pre kanalizačnú sieť je navrhnutý profil DN 300 315/10,8 s min sklonom 5 ‰ s 

výrobnou dĺžkou 3,0 a 5,0 m Okrem rúr sa navrhujú použiť tvarovky a to : 

- kanalizačné odbočky priemeru 300/150 na pripojenie kanalizačných odbočiek 

- presuvky DN 300 na vzájomné spojenie rúr pri prereze. 

 

3.2. Kanalizačné šachty 

 

Sú navrhnuté všade tam, kde sa mení smer a sklon priamych úsekov, v mieste napojenia 

stôk a tiež v priamych úsekoch vo vzdialenosti 50 m. 

Na kanalizačnej sieti navrhujeme osadiť celoplastové samonosné kanalizačné šachty 

s monolitickým PP/PE šachtovým dnom a s PP vlnovcovou šachtovou rúrou alebo skružou, 

ktorá umožňuje zapracovanie šachty do okolitého prostredia. Šachta je ukončená 

asymetrickým PP kónusom s vnútorným priemerom vstupnej časti 600 mm. Šachta je 

vodotesná do 5m vodného stĺpca. Súčasťou šachtového dna sú integrované výkyvné hrdlá, 

ktoré umožňujú meniť uhol napojenia až o 7,5° pre každé napojenie. Súčasťou šachty je 

rebrík/stúpadla. 

Na kanalizačnej stoke navrhujeme osadiť šachty  DN 1000 v celkovom počte 8 ks  

Poklopy šácht v komunikáciách a krajniciach ciest sa navrhujú liatinové pre zaťaženie D400.  

 
Osadzovanie šácht vo výkope. 

V priaznivých geologických pomeroch sa šachty osadzujú vo výkopovej ryhe na 

zhutnené dno výkopu na 95% PS a  vrstvu urovnaného piesku  hr. min. 100 mm.  



SO 02 Rozšírenie vodovodu a kanalizácie – par. č. C-KN 4524 k.ú Zámutov 
 

7 
 

Obsyp šachty sa navrhuje štrkodrvou fr. 0-32 mm po vrstvách maximálne 300 mm, musí 

byť rovnomerne zrnitý a rovnomerne zhutnený po celom obvode šachty na 95% PS. 

 

3.3. Zemné práce, montáž a uloženie rúr. 

 

Zemné práce budú realizované bežnými stavebnými mechanizmami. 

Ťažiteľnosť hornín podľa IGP zaraďujeme do  tr. 3-100%,  

V celom rozsahu kanalizačnej siete sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhuje 

výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom šírka ryhy je 1,0 m. Pri výkopoch kde je 

hĺbka väčšia ako 1,30 m, v projekte  predpisujeme príložné, resp. hnané paženie so  šírkou 

ryhy 1,10 m.  S výkopovými prácami sa postupuje proti sklonu stoky. Po hrubom výkope sa 

odstránia všetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spoľahlivý podklad pre stoku, nesmie sa 

prekopať, nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop 

nemôže robiť až po požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. 

Na dne ryhy sa zriadi pieskové lôžko hr. 150 mm s urovnaním do predpísanej projektovej 

úrovne sklonu, na ktoré sa uloží kanalizačné potrubie. 

S kanalizačnými plastovými rúrami s jednotlivými kusmi je možné manipulovať ručne 

/hmotnosť 5,0 m dlhej rúry profilu 315 mm váži 58 kg/ dvomi resp. tromi pracovníkmi. 

Postup pri spojovaní rúr sa robí podľa technológie predpísanej výrobcom. 

Po uložení rúr sa pristúpi k ich obsypu a zásypu.  

Obsyp rúr,  bočný a krycí sa zrealizuje 300 mm nad vrchol rúry štrkopieskom s max. 

zrnitosť do 22 mm so zhutnením bokov ryhy.  Pri hutnení obsypú nesmie dôjsť k porušeniu 

rúr.  

Zásyp ryhy nad obsypom bude netriedenou zeminou s zhutnením po vrstvách 30 cm na 

Proctor Standard 95%. Paženie rýh sa odstraňuje s postupujúcou zasypávkou. Konečný zásyp 

rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa robí za účelom 

preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok 

prenikanie odpadových vôd zo stôk do okolitého terénu a naopak. Prislúchajúce normy : STN 

75 6910 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN 75 6915 Obsluha a údržba 

stokových sietí. 

Výkopok (odpad  č.170506 ) – prebytočná zemina – inertný odpad (vytl. zemina potrubím) 

v odhadovanom množstve 497 t,  bude použitý  na zásyp výmoľov a terénnych depresií 

v katastrálnom území obce, alebo bude vyvezený na skládku inertného odpadu – vzdialenosť 

do 5 km. , Miesto upotrebenia vytlačenej zeminy pri realizácii stavby spresní investor stavby. 

 

 

3.4.  Spätná úprava plôch a vozovky miestnej komunikácie 

 

      Stavenisko navrhovaných IS v intraviláne obce v danej lokalite je tvorené miestnou 

komunikáciou bez povrchovej úpravy ( poľná cesta )  a  parcelou  IBV C- KN 5424 – zelené 

plochy,  určenou na výstavbu komunikácie a inžinierskych sieti  Hôrka IBV. 

Návrh inžinierskych sieti je koordinovaný s návrhom novej miestnej komutácie v danej 

lokalite  - smerovo a výškovo (šírkové usporiadanie cesty, niveleta komunikácie )  

Konečná úprava plôch bude daná výstavbou vozovky novej miestnej komunikácie pre 

IBVa uvažovanou úpravou uličného pásu IBV . 



SO 02 Rozšírenie vodovodu a kanalizácie – par. č. C-KN 4524 k.ú Zámutov 
 

8 
 

Spätná úprava dotknutých plôch sa uvažuje v šírke výkopovej ryhy  1,10 m. 

Výkopová ryha sa uvedie do pôvodného stavu  - spätným zásypom vykopanej zeminy.  

 

3.5. Kanalizačné odbočky 

 

Na kanalizačnej stoke „B1-1“   sa navrhuje  vybudovať 21 ks  kanalizačných odbočiek  

pre napojenie rodinných domov na kanalizačnú sieť   v celkovej dĺžke  86 m.  

Z kanalizačných odbočiek  sa v rámci stavby zriadi úsek od kanalizačnej stoky po 

hraničnú čiaru pozemku.  

Verejná časť odbočky sa ukončí revíznou kanalizačnou šachtou D 425 alebo D400. 

Revízna kanalizačná šachta sa osadí vo verejnej časti ulice tesne pred oplotením. V prípade 

stiesnených pomerov v uličnej časti  sa revízna kanalizačná šachta osadí za oplotením 

pozemku v max. vzdialenosti 1,0 m.   Kanalizačnú prípojku od revíznej šachty k rodinnému 

domu si  vlastník pripojenej nehnuteľnosti zriadi na vlastné náklady. 

 

Potrubie kanalizačnej odbočky : kanalizačné odbočky sa navrhujú z PVC-U rúr DN 150,.  

Pripojenie jednotlivých odbočiek  na stokovú sieť sa zrealizuje cez PVC odbočky PJN DN 

300/150 , ktoré sa osadia na stokovej sieti a prípojka sa na ňu napojí PVC kolenom  PK 

150/30°. Uloženia potrubia  vo výkope je zhodné ako pri kanalizačnej sieti. 

Trasu prípojky navrhujeme v priamom smere a jednotnom sklone. Min. dovolený sklon 

prípojky DN 150 je 2%  

 

Spätná úprava plôch. 

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou po ukončení výstavby sa uvedú do pôvodného.  

Spätná úprava dotknutých plôch sa uvažuje ako pri výstavbe kanalizačnej sieti.  

Celkove je potrebná  spätná úprava dotknutých plôch výkopovou ryhou v rozsahu podľa 

výkazu výmer. 

 

3.6.  Skúška vodotesnosti 

 

Pred zasypaním kanalizácie je potrebné previesť skúšky vodotesnosti v zmysle STN 73 6716, 

vrátane vyhotovenia zápisu o prevedených skúškach. 

 

4. POZP pri práci  
 

Pri spracovaní predvýrobnej prípravy a prevádzaní vlastných prác je nutné rešpektovať 

hlavne nasledujúce ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. O bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach: 

§   9-10   Spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie 

§ 11-16   Stavenisko a skladovanie 

§ 17-28   Zemné práce 

§ 29-36  Betonárske práce a práce s nimi súvisiace 

§ 92-99  Práce súvisiace so stavebnou činnosťou 
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Každá organizácia, ktorá sa zúčastní prípravy a realizácie stavby je povinná sa riadiť 

a dodržiavať: 

• Zákon SNR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

• Zákon SNR č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia ľudí  v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 125/2006 Zb. o inšpekcii práce 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami. 

• Vyhláška č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 

• Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

• Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci 

• Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

 

 

5. Zoznam súradníc  
 

VÝPIS VYTYČOVACÍCH SÚRADNÍC – kanalizácia  

 

STOKA B1-1 

ŠACHTA X Y 

S konc. Ing.. Pavúk) -239178.8535 -1220810.5496 

S1 -239173.0639 -1220824.4377 

S2 -239174.4472 -1220833.7520 

S3 -239179.7363 -1220841.7533 

S4 -239188.7293 -1220841.6098 

S5 -239238.3431 -1220835.4079 

S6 -239288.0562 -1220829.1936 

S7 -239337.5709 -1220823.0041 

S8 -239369.5570 -1220819.0057 
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VÝPIS VYTYČOVACÍCH SÚRADNÍC – vodovod   
    

Vodovodný rad B1-1 

Bod  X Y 

Bod napojenia  -239177.9929 -1220810.1367 

V1 -239172.0610 -1220824.2451 

V2 -239173.4906 -1220834.1184 

V3 -239177.8959 -1220840.7825 

V4 -239188.6591 -1220840.6108 

Koncový bod -239368.7641 -1220818.0971 

   
 

 

Vodovodný rad B1-1-1 

Bod  X Y 

Bod napojenia  -239346.6501 -1220820.8614 

Koncový bod -239342.1935 -1220792.1733 

   
 

 

Vypracoval :   

Ing. Margicin Stanislav 

 

Košice: 10/ 2024 

 


