Príloha č.2
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Záchody v Bôrickom parku – II. etapa“.

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 
[bookmark: _GoBack]- projekt bude riešiť výstavbu nových sociálnych zariadení v parku Ľ. Štúra (Bôrickom parku), vrátane napojenia na okolité pešie komunikácie a pripojenia daných sociálnych zariadení na všetky inžinierske siete, potrebné na ich funkčnú prevádzku.
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a profesie, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich s vypracovaním PD, zameranie skutkového stavu
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácie pôvodného stavu
- súčasťou predmetu plnenia bude aj kladné stanovisko od RÚVZ a OR HaZZ ( žiadosti vystaví objednávateľ)
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby

 
Ďalšie dojednania:

· kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t. j. platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami
· splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi
· dodávateľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka
· záručná doba je 60 mesiacov, začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie (PD)
· ak počas záručnej doby na PD alebo počas realizácie stavby realizovanej na základe PD sa preukáže jej nekvalita, neúplnosť PD a iné vady, objednávateľ je oprávnený požadovať náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v plnom rozsahu
· v prípade, ak PD bude mať také nedostatky, ktoré budú mať v čase zhotovenia stavby vplyv na navýšenie ceny stavby a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte PD, môže si objednávateľ u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu až do 50 percent navýšenia ceny stavby 
· dodávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky a vady PD odstrániť bezodplatne, najneskôr do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
· v prípade, že zhotoviteľ nedodá projekty v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej sumy za každý deň omeškania
· v prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Kontaktné osoby: 
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