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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE  

ID stavby:  252013 

Názov stavby:    REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY  

HRONCOVA 23, KOŠICE 

Druh stavby:      Budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum 

Investor:    Základná škola,  IČO: 35540605  

Miesto stavby:     Hroncova 23, 040 01 Košice 

Okres:    Košice I. 

Kraj:   Košický 

Parcelné číslo:     C-2529/1 

Katastrálne územie:    Severné Mesto 

Zodpovedný projektant:   Ing. Arch. Zuzana DOLOBÁČOVÁ 

Projektant:      Ing. Arch. Zuzana DOLOBÁČOVÁ, 

Ing. Arch. Valentín RAČKO,     

Ing. Arch. Martin SCHALLER, 

   Ing. Arch. Žofia SCHALLEROVÁ, 

Dátum:   12/2024    

A.1. SPRACOVATELIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ PROJEKTU 

Autor architektonického návrhu a spracovateľ projektu: 

 ATELIÉR D3, s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 Humenné,  

 Ing. arch. Zuzana Dolobáčová, autorizovaný architekt 

 e-mail:dolobacova.arch@gmail.com, tel.: +421 903 496 985 

Spracovateľ požiarnej ochrany: 

Ing. Július Juhász, špecialista požiarnej ochrany, autorizovaný inžinier  4/2021 BČO 

Spracovateľ statického riešenia: 

MD-STATIKA s.r.o., Ing. Marián Dragošek, autorizovaný inžinier 

Spracovateľ EPS a HSP:  

ANCES s.r.o., Húskova 87, 040 23 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Dagmar Drotárová 

Spracovateľ ZOTaSH:  

COLT International s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava,  

Zodpovedný projektant: Leoš Vlček, kreslil: Ing. Patrik Zaťkovič 

Spracovateľ kúrenia: 

Ing. Monika Rozmanová – projekcia, Slobody 237/24, 040 11 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Branislav Rozman 

Spracovateľ ZTi a plynofikácie: 

Ing. Matúš Kašela - M&D Design, Perín 317, 044 74 Perín-Chym 

Zodpovedný projektant: Ing. Matúš Kašela 

Spracovateľ ELi a bleskozvodu: 

PR – elektro s.r.o., Za priekopou 48, 040 16 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Papcún 

Spracovateľ štruktúrovanej siete: 

Alarmtel s.r.o., Južná Trieda 82, 040 01 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Daniel Juhasz 

Spracovateľ fotovoltiky: 

ELEKTROMARHEFKA s.r.o., Malá Franková 65, 059 78 Malá Franková 

Zodpovedný projektant: Ing. Marhefka 

Spracovateľ EHS: 

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 1699/48 

Zodpovedný projektant: Ing. Marek Kušnír 

 

 

 



 

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Účel: budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum 

Rozmery stavby:    

 SO-100: 49,149 x 21,125 (idealizované), výška stavby 7,57 m od +0,000 = 215,62 mnm 

 SO-200: 76,62 x 5,50 (idealizované), výška stavby 3,72 m od +0,000 = 215,62 mnm 

Podlažnosť:  

Počet nadzemných podlaží / počet podzemných podlaží: 2/0 

Počet prevádzok: 2 (výučba/stravovanie) 

• Počet tried / max. počet žiakov na triedu / celkový počet žiakov 8 / 28 / 224 

• Kapacita kuchyne: do 900 jedál denne 

 

 

 

Stavebné parcely spolu :  14.609 m2 

Plocha parcely 2529/1 (zastavané plochy a nádvorie): 9546 m2  

Plocha parcely 2530 (zastavané plochy a nádvorie): 928 m2  

Plocha parcely 2531 (ostatná plocha): 880 m2  

Plocha parcely 3533 (ostatná plocha): 3255 m2 

 

Bilancie areálu: 

Zastavané plochy:  

Skutkový stav:   6.179,2 m2 

STAVBOU PAVILÓN I.  928 m2  

STAVBOU PAVILÓN II.  293 m2  

STAVBOU PAVILÓN III.  707 m2  

STAVBOU PAVILÓN IV.  422 m2 

SPEVNENÉ PLOCHY - športové plochy   2.250 m2 

SPEVENENÉ PLOCHY - chodníky   447,5 m2  

SPEVNENÉ PLOCHY – ostatné  1131,7 m2 

Navrhovaný stav:   6.539,0 m2 

STAVBOU PAVILÓN I.   928 m2  

STAVBOU PAVILÓN II.   293 m2  

STAVBOU PAVILÓN III.   707 m2  

STAVBOU PAVILÓN IV. - prístavba  1.000 m2 

- z toho existujúca časť: 422 m2  

- z toho navrhovaná prístavba: 578 m2  

PREPOJOVACÍ TUNEL - prístavba:  257 m2 

SPEVNENÉ PLOCHY - existujúce ostatné bez zmeny (1131,7 - 199)  932,7 m2 

SPEVNENÉ PLOCHY – existujúce ostatné – výmena krytu  199 m2 

SPEVNENÉ PLOCHY - existujúce ostatné na odstránenie – (54,4 + 159,2)  -213,6 m2 

SPEVNENÉ PLOCHY - existujúce športové plochy   2.250 m2  

SPEVNENÉ PLOCHY – existujúce chodníky na odstránenie  - 447,5 m2 

SPEVNENÉ PLOCHY – existujúce – úprava povrchov chodníkov = 15+171  186 m2 

 

Index podlažných plôch stavieb: IPP (1000+821+293+707+928x4 / 14609) 0,45   

Koeficient zastavanosti na parcelách areálu: 6.539,0 / 14.609 = 0,4476 0,45 

Podiel zelene:  55% 

 

Bilancie navrhovanej stavby: 

Obostavaný priestor: 7.270 m3 

Stavba SO.100 (815 * 7,08 (h1) = 5.770 + 185 * 3,47(h2) = 624) 6.394 m3 

Stavba SO.200 (257 * 3,41) 877 m3 

 

Úžitkový plocha: 1.756,23 m2 

Stavba SO.100 - 1.NP 862,25 m2 

Stavba SO.100 - 2.NP 692,86 m2 

Stavba SO.200 - 1.NP 201,12 m2 

- plocha výťahovej šachty 3,7 m2 

- plocha balkónov, loggii, terás: 0,0 m2 



A.3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli dostupné nasledovné podklady a vykonané merania:  

 - kópia katastrálnej mapy 

 - obhliadka miesta stavby  

 - konzultácie s investorom počas prác na projektovej dokumentácii 

 - ručné zameranie existujúcej stavby 

 - prieskum rozvodov médií  

 - merania odberov elektrickej energie  

 - polohopisno-výškopisné zameranie stavieb, spevnených plôch na podklade katastra 

A.4. ČLENENIE STAVBY 

Stavba sa delí na stavebné objekty: 

STAVEBNÉ OBJEKTY: 

SO.100 – PAVILÓN IV. 

SO.200 – PREPOJOVACÍ TUNEL 

SO.300 – Pripojovací plynovod – skrátenie + OPZ 

SO.400 – Kanalizácia 

SO.500 – Spevnené plochy 

SO.600 – Areálový rozvod vody 

A.5. ČASOVÉ ETAPY STAVBY 

Celá stavba bude odovzdaná do užívania naraz. 

A.6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Prevádzkovateľom stavby bude stavebník: Základná škola, IČO: 35540605 

A.7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladaný termín začatia: 11/2025 

Predpokladaný termín ukončenia stavby: 05/2027 

A.8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, TERMÍN KOLAUDÁCIE STAVBY 

Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá. Po kolaudačnom konaní sa predpokladá plné spustenie zariadenia do prevádzky. 

Predpokladaný termín kolaudácie je 07/2027. 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

Objekt, ktorý je predmetom dokumentácie, je situovaný v severo-západnej časti mestskej časti, v intraviláne obce. 

Nachádza sa na pozemku medzi ulicami Watsonova a Hroncova. Na pozemku je vysoká zeleň. Pozemok je rovinatý. Vstup 

na pozemok je z južnej strany z ulice Hroncova po spevnenej asfaltovej ploche. V okolí školy sa nachádza verejný 

vodovod, plyn, NN rozvody, jednotná kanalizácia a dátové rozvody. Objekt je napojený na všetky dostupné média potrebné 

pre riadnu prevádzku. 

Predmetná lokalita výstavby nie je zapísaná v databáze pamiatkových území  ÚZKP SR, neleží v pásme mestskej 

pamiatkovej rezervácie a nevyžaduje osobité stavebné postupy a špeciálnu ochranu.  

V zmysle Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice ďalej len (ÚPN – HSA), sa predmetné parcely 

nachádzajú v zastavanom území mesta Košice, sú súčasťou územia funkčne definovaného ako obytné plochy viacpodlažnej 

zástavby. Regulatív zóny pripúšťa umiestnenie doplnkových funkcií, ktoré svojím charakterom nie sú rušivé voči základnej 

funkcii a to spolu do 19% z celkovej plochy lokality. Areál základnej školy je na ploche 14.610 m2, čo predstavuje 16,5% 

z plochy určenej na bývanie s celkovou plochou cca 88.500 m2. Areál školy je denná prevádzka s hlavnou funkciou 

vzdelávania a teda nie je rušivou prevádzkou v lokalite viacpodlažnej bytovej zástavbe.  

Plocha existujúce areálu ostáva nezmenená. V areály sa uvažuje s prístavbou k existujúcemu pavilónu. Po navýšení 

zastavanej plochy sa nepresiahne povolená hranica KZ=0,4.  

Parcely sa nenachádzajú v záplavovej oblasti hraníc 100-ročného povodňového plánu. 

B.1.1. ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH A ROZVODOCH 

V areáli základnej školy na Hroncovej ulici v Košiciach sú 4  existujúce pavilóny: pavilón I. - hlavná budova, pavilón II. – 

učebne, pavilón III. – telocvičňa a pavilón IV. - školská kuchyňa s jedáIňou a učebňami. Jednotlivé pavilóny sú prepojené 



chodníkom s prestrešením. V areály sú vybudované dve športové plochy, detské ihrisko a obslužná spevnená plocha pre 

zásobovanie kuchyne a zásah záchranných jednotiek.  

Areál je napojený na verejný vodovod z potrubia DN100 cez vodomernú šachtu s meraním v jeho východnej časti. 

Odkanalizovaný je potrubím DN300. Na NN sieť je napojený v blízkej trafostanici “Boženy Nemcovej” cez dve rozpojovacie 

skrine SR-4 a SR-6. SR-4 je vyzbrojená poistkami, odkiaľ sú napojené všetky pavilóny. V skrini SR-6 je realizovaný len 

prepoj bez poistiek. Cez SR-6 je areál napojený káblom 240x3+120, cez SR-4 káblom 150x4+70. V areály je vybudovaný, 

vedľa hlavnej budovy” výmenník, v ktorom sú stavby pavilónov zásobované teplom zo sekundára teplovodu TEHO 

izolovaným potrubím DN100. V jeho-západnej časti je objekt pavilónu IV napojený na verejný plynovod oceľovým potrubím 

DN32. Pred areálom je osadená dvojica regulátorov, odkiaľ je napojený aj susedný bytový dom a samotný pavilón IV 

spoločným oceľovým potrubím DN32. Pred objektom pavilónu IV je osadený hlavný uzáver plynu a plynomer. Bytový dom 

ma vlastný uzáver a merania v priestoroch bytového domu. Spevnené plochy a strechy objektov sú odvodnené do spoločnej 

kanalizácie.   

B.1.2. VYKONANÉ PRIESKUMY 

V lokalite pred spracovaním projektu n7ebol vykonaný geologický a hydrologický prieskum. Vychádza sa zo známych 

meraní v lokalite a jeho blízkom okolí.  

V areály sa vykonal prieskum existujúcich rozvodov médií a bodov napojenia na existujúce stavby.  

B.1.3. POUŽITÉ PODKLADY MAPOVÉ A GEODETICKÉ 

Parcela sa nachádza v lokalite so stredným radónovým rizikom. Hodnota vychádza z merania zo  dňa 20.6.1995, pod 

označením 3724K11-3 na mapovom liste 37-24-19 OARmin/max=7/97 kBq/m3, OARpr=32 kBq/m3 s odchýlkou 26kBq/m3.  

Blízka trasa výtlačného vodovodu bola vytýčená a zameraná. PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY ODPORÚČAME VYKONAŤ KOPANÚ 

SONDU S CIEĽOM ZISTIŤ A OPTICKY PREVERIŤ PRESNÚ POLOHU BDN500. ROVNAKO PREVERIŤ NAPOJENIE PAVILÓNU II A III 

NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU ZA ÚČELOM SPRÁVNEHO URČENIA REKONŠTRUKCIE AREÁLOVÉHO ROZVODU KANALIZÁCIE.    

B.1.4. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

Základná škola zabezpečuje denné vzdelanie I. a II. stupňa,  poskytuje stravovanie a športové aktivity. Vstup a vjazd do 

areálu je z južnej strany, priamo z ulice Hroncova. V okolí areálu sú viacpodlažné bytové objekty, verejný park a materská 

škôlka.  

Areál je napojený na plynovod, verejný vodovod, jednotnú kanalizáciu, NN a komunikačnú sieť a centrálny zdroj tepla 

prostredníctvom sekundárnej vetvy (len počas vykurovacej sezóny).  

Pred výstavbou je potrebné zabezpečiť odpojenie predmetnej časti stavby od všetkých médií, zabezpečiť staveniskový 

prúd, dočasné WC s umývadlom, sklad materiálov a stavenisko zabezpečiť tak, aby nebol možný vstup na stavenisko 

iných osôb než dodávateľov stavby. Za vstup na stavenisko zodpovedá stavbyvedúci, resp. dozor stavby.  

Ďalej vykonať kopanú sondu v mieste vodovodu BDN500 a NN vedenia káblovej trasy AKP/ANKO. 

B.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

Projektová dokumentácia rieši prestavbu s prístavbou Pavilónu IV., a novo navrhovaný prepojovacích tunel tak, aby bol 

zabezpečený bezbariérový prístup ku každému pavilónu uzavretým priestorom, bez nutnosti opustiť interiér. Zároveň sa 

navýši kapacita školy a zabezpečí bezbariérový pohyb v celom pavilóne II., III. a IV. V hlavnom pavilóne „I.“ bude 

zabezpečený bezbariérový pohyb len na prízemí. Súčasťou návrhu je aj modernizácia školskej kuchyne. 

Územnoplánovacou informáciou boli stanovené nasledovné regulatívy: 

- parcely sú v zmysle územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súčasťou územia funkčnej zástavby ako 

obytné plochy viacpodlažnej zástavby – stav, ktorých súčasťou sú plochy občianskej vybavenosti, zelene a dopravnej 

infraštruktúry. 

Pre stavbu v zmysle záväznej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-HSA platia tieto základné architektonické 

a urbanistické regulatívy: 

• v zmysle ÚPN-HSA časť B bod 10 je možné v monofunkčných plochách – obytné plochy viacpodlažnej zástavby 

umiestniť doplnkové funkcie, ktoré svojim charakterom nie sú rušivé voči základnej funkcii v rozsahu 19% 

z celkovej lokality 

o Areál základnej školy sa rozprestiera na ploche 14.610 m2, čo predstavuje 16,5% z plochy určenej na 

bývanie s celkovou plochou cca 88.500 m2. Areál školy je denná prevádzka s hlavnou funkciou 

vzdelávania a teda nie je rušivou prevádzkou v lokalite viacpodlažnej bytovej zástavbe. 

 

• Preukázať minimálny percentuálny podiel zelene 40% stanovený pre obytné plochy viacpodlažnej zástavby 

v zmysle ÚZP-HSA časť B bod 13 a 14 pre celý areál školy 

o  V areály školy celkovo vznikne zastavaných a spevnených plôch o výmere: 6.539,0 m2 čo predstavuje 

podiel zelene 55% z celkovej plochy zelene 8.070 m2.  

▪ existujúce stavby    2.350 m2 

▪ navrhované stavby a prístavby  + 835 m2 



▪ existujúce spevnené plochy  3.567,7 m2 

▪ navrhované spevnené plochy  - 475,2 m2 

• na území investora vytvoriť podmienky pre zadržiavanie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch s jej 

možným využitím na úžitkové účely (zavlažovanie, zachytávanie v nádržiach, jazierkach, prípadne voľným 

vsakovaním do zeme..) 

o  zadržiavanie dažďovej vody je riešené cez akumulačnú nádrž zo striech hlavnej stavby a strechy 

prepojovacieho tunela celkovej plochy cca. 257 m2 s vrstvou štrku. Ostatné plochy striech cca. 188 m2 

sú riešené extenzívnou zeleňou, ktorej prebytky budú odvodnené do dažďovej kanalizácie zaústenej 

priamo do verejnej zlúčenej kanalizácie. Voda zachytená do akumulačnej nádrže bude použitá pre 

kvapôčkovú závlahu záhonom a zelene v kontakte s navrhovanou stavbou. 

• Kompozičné stvárnenie a farebné riešenie fasád stavieb umiestňovaných v kontakte na vrejný priestor chápať 

ako zásadný priestorový prvok. U všetkých stavieb sa u fasády orientovanej do verejného priestoru vyžaduje 

prispôsobiť materiálové a farebné riešenie, ako aj horizontálne a vertikálne členenie okolitým stavbám. 

o existujúce stavby areálu postavené v rokoch 1974-1986 sú typické pre toto obdobie – kubusovité 

stavby s plochou strechou, priečnym murovaným skeletovým systémom, opakujúce sa okenné výplne... 

Prvky opakujúcich sa okien navrhujeme v dvojpodlažných častiach, resp. ustúpených fasádach na 

poschodí zachovať a naopak v prízemných častiach podporiť horizontálnu líniu aplikovaním nového 

materiálu a „panoramatickým“ presklením, ktoré dodajú hmote potrebnú dynamiku.  

• Preukázať súlad s všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie v zmysle vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. a vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu 

Slovenskej republiky č. 392/2023 Z.z. 

o pre stavbu „prevádzku“ bol vypracovaný projekt požiarnej bezpečnosti,  statický posudok, posúdenie 

návrhu umelého osvetlenia, posúdenie energetickej náročnosti a energetické hodnotenie stavby. Pri 

návrhu základov sa vychádzalo s existujúcich meraní v blízkosti stavby, ktoré stanovili návrh 

hydroizolácie spodnej stavby a rovnako spôsob založenia stavby. Boli stanovené minimálne potreby na 

intenzitu umelého osvetlenie zásadných prevádzkových priestorov vyplývajúcich z funkcie a účelu 

stavby a rovnako umelé osvetlenie v dôsledku výpadku elektrickej energie, resp. v prípade evakuácie 

objektu. V objekte sú zohľadnené požiadavky na hygienické potreby, či už prirodzené a umelé vetranie, 

kúrenie, potreby pitnej a teplej úžitkovej vody,  povrchové materiály tak, aby boli dosiahnuté čo 

najvyššie bezpečnostné a hygienické štandardy. Pri návrhu bola zohľadnená požiadavka na pohyb osôb 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie s prihliadaním na riešenie schodísk, rámp, zábradlí, 

chodieb, hygienických priestorov, prechodových šírok , manipulačných priestorov a rovnako výberom 

povrchov, štruktúr a farieb materiálov.  

o areál školy je existujúci, užívaný od 90-tych rokov. Účel a funkcia areálu ostáva aj naďalej bez zmien. 

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu časti – pavilón IV. a prepojovací tunel, ktorý nahrádza 

pôvodne prestrešený, prepojovací chodník. Vo vyššie uvedených bodoch je popisovaný súlad z ÚPN-

HSA. Areál je po celom obvode oplotený a uzamykateľný.   

B.3. URBANISTICKÉ, ARCHIT. A DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

B.3.1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNO‐PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

Navrhované riešenie zasahuje do existujúcich stavieb minimálne s ohľadom na súčasné konštrukčné a materiálové riešenia. 

Prihliada na konštrukčné detaily z hľadiska súčasnej energetickej náročnosti a hygienických predpisov, účelu a funkcie 

stavby. 

Materiálové riešenie prihliada na účel jednotlivých častí stavby. Hlavné objekty pavilónov navrhujeme ponechať “podobné” 

s konečnou úpravou povrchov v omietke. Ostatné doplnkové priestory navrhujeme štruktúrou a materiálmi odlíšiť. 

V areály základnej školy na Hroncovej ulici sú štyri existujúce stavby (pavilón I. - IV.). Objekty sú kubusovytých tvarov 

prestrešené plochou strechou. Každý z pavilónov bol postavený pre svoj účel - výučba, šport, stravovanie.  S odstupom 

času došlo k postupnému premiešaniu týchto účelov. Orientácia budov v areály je pozdĺž osi sever - juh s výhľadmi na 

východ – západ. Hlavná budova je (najvyšší) štvorpodlažný objekt orientovaný pozdĺž ulice Hroncova.  Vytvára prirodzenú 

bariéru pre oddelenie uličného priestoru od školského dvora. Jednotlivé budovy sú prepojené prestrešeným chodníkom.  

V hlavnej budove (pavilón I.) sú primárne učebne a kabinety, administratíva časť školy a v samostatnom krídle šatne pre 

žiakov.  V budove pavilónu II. sú učebne, kabinety a hygienické priestory. V pavilóne III. je telocvičňa, šatne žiakov a 

pedagógov, hygienické priestory a sklad športových pomôcok. V pavilóne IV. je na prízemí školská kuchyňa s jedálňou a 

na poschodí učebne. 

Budovy sú postavené štandardným konštrukčným systémom, ktorý sa v danej dobe používal pre výstavbu školských 

zariadení – priznaný murovaný skelet na fasáde vo forme ustúpených pravidelných okenných výplni.  

Návrh prioritne rieši potrebu pohybu medzi pavilónmi „suchou nohou“. V riešených objektoch sa venuje bezbariérovosti, 

modernizácii školskej kuchyne, navýšeniu celkovej kapacity školy a neposlednom rade zníženiu energetickej náročnosti.  

Navrhované riešenie rešpektuje existujúce kubusovité hmoty a vychádza z materiálového riešenia skutkového stavu s 

prihliadaním na súčasné nároky.  



V objekte SO.100 bude na 1.NP aj naďalej školská kuchyňa zo zázemím, šatňami pre prevádzku kuchyne a školská jedáleň. 

Pribudnú hygienické priestory pre žiakov, WC pre imobilných a výťah. Na 2.NP bude 8 učební, 4 kabinety, hygienické 

priestory pre žiakov, WC pre pedagogický personál, WC pre imobilných a priestor pre upratovačku s výlevkou.  

Objekt SO.200 je prepojovacím tunelom „chodbou“ všetkých pavilónov. 

B.3.2. ÚPRAVY PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE 

Projekt rieši prepojenie všetkých pavilónov “suchou nohou”. Rôzne výškové úrovne v prepojovacej tunely navrhujeme 

prepájať rampami v sklone 1:14, ktorých dĺžky nepresiahnu 9m. Šírka chodby je 2,0 m, preto navrhujeme na stene 

jednostranné madlo v troch výškach. 

V pavilóne IV navrhujeme bezbariérový prístup na 2.NP pomocou osobného výťahu s kabínou prispôsobenou vozičkármi. 

Na každom poschodí je navrhnuté WC pre imobilných. Všetky prechodové dvere miestností, v ktorých sa predpokladá 

pohyb pohybovo obmedzených osôb navrhujeme v prechodové šírke min. 800 mm.  

Niky na chodbách, kde sa mení účel, alebo napája iný priestor, alebo hrany pri zmenách výškových úrovní navrhujeme aj 

zmenu farebnosti povrchov alebo zmenu materiálov tak, aby boli dostatočne vnímateľné. 

Madla a zábradlia schodísk začínajú a končia v priestore schodiska 300 pred, resp za hranou schodiskového stupňa. 

Madla sú riešené v troch výškach. 

B.3.3. ZÁKLADNÉ KAPACITNÉ ÚDAJE 

Energie je možné plne zabezpečiť z existujúcich prípojok bez potreby rozširovania ich kapacít. 

B.3.4. ÚDAJE O TECHNICKOM ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII HLAVNEJ 

VÝROBY 

A, Primárnym zdrojom tepla pavilónu bude zabezpečovať existujúci teplovod – sekundárna vetva v dodávke TEHO. Ostatnú 

energiu pre zabezpečenie vetrania kuchyne bude zabezpečovať dvojica kondenzačných jednotiek, umiestnených na streche 

stavby. Kondenzačné jednotky budú dodávať potrebné teplo / chlad v prevádzke kuchyňa a sklady potravín.  

B, Zariadenia pre zabezpečenie vetrania tried a hygienických priestorov nevyžadujú externý zdroj tepla. Navrhujeme 

lokálne podstropné rekuperačné „školské“ jednotky vybavené ventilátorom, elektrickým ohrievačov, filtrom a snímačom 

CO2.  

C, Priestory WC budú vetrané nútene, malými potrubnými ventilátormi a budú spínané automaticky s časovým dobehom.  

D, Priestor jedálne bude vetraný prirodzene - okennými otvormi.  

E, Zdrojom tepla na ohrev TÚV bude tepelné čerpadlo umiestnené na teréne vedľa výťahovej šachty (južná fasáda).  

F, Teplotu v technickej miestnosti 1.10 s elektronikou a riadiacimi jednotkami bude regulovať nástenná klimatizačná „split“ 

jednotka, ktorej zdrojom chladu, resp. tepla bude kondenzačná jednotka umiestnená na streche nad 1.NP vedľa schodiska 

(východná fasáda).  

G, Zdrojom chladu pre chladiaci box potravín bude zabezpečovať nástenný chiller (západná fasáda).  

H, Na streche nad 2.NP bude inštalovaná fotovoltika. Na vyhradenej ploche je možné inštalovať zariadenie s výkonom 

generátora max. 25,8 kWp.  

H, V objekte bude umiestnený osobný výťah s dvoma stanicami. Výťah nie je určený na evakuáciu. V prípade výpadku el. 

energie kabína výťahu automaticky prejde do hlavnej stanice (1.NP) a otvorí výťahové dvere. 

Konštrukčná výška stavby 3,4 m. Celkový svetlá výška šachty: 8970 mm – viď PD Statika, S-24: Výkres tvaru výťahového 

jadra a S-25: Výkres výstuže výťahového jadra. 

ÚDAJE O OSOBNOM VÝŤAHU:: 

• Napájanie: TN-S, 400V (3L+PE+N)  

• Nominálny prúd: 9,76 A / záberový prúd: 11,46 A (PMN 7,4 kW, PME 4,26 kW) 

• Nosnosť výťahu: 675 kg / počet prepravovaných osôb: 9 osôb 

• Rýchlosť: 1,0 m/s, zdvih: 3,4 m 

• Počet jázd za hodinu: 120 

• Počet šachtových dverí: 2 (predné 1 ks, zadné 1ks) 

• Rozvádzač výťahu v pravej časti šachtových dverí (2.NP) 

• Typ frekvenčného meniča: rekuperačný VAF0XX 

• Alarmy a komunikačné vlastnosti: 

o Telemonitoring CLSD 

o Telealarm, núdzová telefónna linka (Triphonie) 

o Hlasový modul v kabíne 

o Ahead Ready - GSM brána je integrovaná v rámci CUBE (pre správnu funkčnosť telealarmu je nutné 

použiť SIM kartu zhotoviteľa) 

o Detekcia pre vyslobodenie cestujúcich v nástupisku 

o Systém núdzového volania z kabíny 

o Vzdialený monitoring 

• Možnosti ovládania: 



o Paralelné otváranie kabínových dverí 

o Automatický návrat do hlavnej stanice 

o Automatické zatvorenie dverí po stanovenom čase 

o Ukazovateľ úrovne pozície kabíny súčasťou ovládacieho panela v kabíne 

o Gong na nástupisku (zvukový signál pri príchode kabíny do stanice) 

o Ukazovateľ stavu zariadenia - výťah v normálnej prevádzke 

o Ukazovateľ nasledujúceho smeru jazdy v kabíne 

o Ukazovateľ stavu zariadenia - prebieha servis 

o Ukazovateľ nasledujúceho smeru jazdy na nástupisku 

o Hlásateľ na poschodí, zvuková signalizácia 

o Výťah nemá vlastný zdroj energie, výťah s rekuperačným frekvenčným meničom rekuperuje (vytvára 

energiu) aj v evakuačnom respektíve požiarnom režime. Pre prevádzku výťahu v týchto režimoch je 

nutné zaistiť spotrebovanie tejto energie. 

o Externý kontakt + kľúčový spínač 

• Kabína 

o v štandarde pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,  

o rozmer: šírka 1200 / hĺbka 1400 / výška mm, 

o Výťahové dvere 900/2100 – teleskopické, EW30, nerezová oceľ brúsená, hliníkový prah dverí 

o Počet vstupov 2 

o Strop: nerezová oceľ brúsená s LED osvetlením 

o Steny: nerezová oceľ brúsená 

o Podlaha: Linoleum „Gey“ R9, po stranách nerezový sokel, hliníkový prah kabíny 

o Zrkadlo na polovičnú výšku 

o Sklopná sedačka 

o Nerezové madlo 

o  Ovládací panel z nerezovej ocele s ciernymi tlačidlami z nerezovej ocele 

• Šachta: 

o Monolitická betónová hr. steny 200 mm 

o Rozmer: min. 2000mm x 1800 mm (navrhované 2000x1850 mm) 

o Vetranie vo vrchnej časti otvorom 200x200 mm s mriežkou proti hmyzu,  

o Priehlbeň: min. 1120 mm 

o Bez strojovne – strop nad poslednou zastávkou min. 4270 mm od podlahy (2.NP) 

B.3.5. RIEŠENIE DOPRAVY, GARÁŽE, PARKOVISKÁ 

Koncepcia zásobovania Základnej školy sa nemení. Vjazd do areálu školy a zásobovanie školskej kuchyne ostáva z ulice 

Hroncova po vnútro-areálovej spevnenej ploche, končiacej pred navrhovanými skladmi školskej kuchyne. Táto komunikácia 

bude naďalej užívaná aj pre zásah HaZZ a bezpečnostných zložiek.  

B.3.6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Odpadové hospodárstvo ‐ koncepcia riešenia nakladania s odpadmi prevádzky sa nemení. 

Počas doby výstavby a tiež počas doby užívania stavby je potrebné dbať na ochranu pred hlukom, ochranu ovzdušia, 

ochranu vôd a likvidáciu odpadov. 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať v plnom rozsahu Nariadenie vlády SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a 

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Pracovníci vystavení 

nadmernému hluku musia byť vybavení ochrannými pomôckami, najmä chráničmi sluchu. 

Požiadavky na ochranu ovzdušia presne špecifikuje zákon č 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia. Stavba po dokončení 

nebude mať žiaden negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia. Počas výstavby môže dôjsť k zvýšeniu znečistenia ovzdušia 

v dôsledku zvýšeného pohybu nákladných automobilov a stavebných strojov. Znečistenie ovzdušia prachom môže byť 

vyššie taktiež počas realizácie zemných prác. Na zabezpečenie čo najnižšieho znečistenia vzduchu prachom sa odporúča 

cesty v okolí stavby kropiť vodou a priebežne čistiť od nánosov blata a prachu. 

Požiadavky na ochranu vôd presne špecifikuje zákon č. 364/2002 Z. z. o ochrane vôd. Odpadové vody zo staveniska budú 

odvádzané priamo do existujúcej kanalizácie. Odpadové vody s obsahom škodlivých látok sa pred vypustením do kanalizácie 

musia zbaviť škodlivín v usadzovacích nádržiach, odlučovačoch tukov, alebo odlučovačov ropných látok. Alternatívne je 

možne tieto odpadové vody zadržiavať v akumulačných nádržiach a po skončení výstavby ich odviezť na certifikovanú 

skládku na zneškodnenie alebo zhodnotenie. 

Stavba svojou prevádzkou nemá negatívny vplyv na životné prostredie: 

- neprodukuje zdraviu škodlivé produkty, exhaláty a odpad 

- odpadové vody budú odvádzané napojením do areálovej splaškovej kanalizácie   

Prevažujúca miera odpadov vznikne pri búracích prácach a počas výstavby. Ostatné vzniknú počas prevádzky. 



Číslo 

skupiny, 

podskupiny, 

druh 

odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 

odpadu 

Nakladanie 

s odpadom 

Množstvo 

v „t“ 

Skupina 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

17 01 01 Betón O R5 350 

17 01 02 Tehly O R5 250 

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O R5 200 

17 02 01 Drevo O R5 0,8 

17 02 02 Sklo O R5 2,7 

17 02 03 Plasty O R5 0,5 

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N OS 11 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O R5 480 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O R4 0,5 

17 04 02 Hliník O R4 0,2 

17 04 04 Zinok O R4 0,05 

17 04 05 Železo O R4 2,7 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O D1 2,5 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O D1 0,5 

17 08 02 Stavebný materiál na báze sadry iné ako uvedená v 17 08 01 O D1 0,3 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené  

v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O R5 1,0 

Odpady, ktoré budú vznikať v priebehu výstavby, budú prechodne zhromažďované v zodpovedajúcich zhromažďovacích 

prostriedkoch alebo určených miestach (zabezpečených plochách), oddelené podľa kategórie a druhu. Zhromažďovacie 

prostriedky resp. miesta zhromažďovania odpadov budú riadne označené názvami, číselnými kódmi druhov odpadu a 

kategóriou podľa Katalógu odpadov. 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a je navrhovaná podľa súčasne platných požiadaviek pre 

ochranu životného prostredia. Odvoz a ďalšie nakladanie s odpadom zabezpečuje oprávnená organizácia v zmysle zákona 

č.24 / 2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj 

vyhlášky MŽP SR č. 283 / 2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509 / 

2002 Z.z. a vyhlášky č. 128 / 2004 Z.z. Zhromaždené odpady budú priebežne, po dosiahnutí technicky a ekonomicky 

optimálneho množstva, odvážené oprávnenou osobou mimo areál staveniska k ich ďalšiemu využitiu resp. k ich 

zneškodneniu. Tento postup bude zaistený zmluvne so všetkými súvisiacimi náležitosťami (spôsob a frekvencia odvozu 

odpadov). Vlastná manipulácia s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe bude technicky zaistená tak, aby boli minimalizované 

prípadné negatívne odpady na životné prostredie. 

 

Odpady vznikajúce prevádzkou zariadenia. 

Číslo skupiny, 

podskupiny, druh 

odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 

odpadu 

Kategória 

odpadu 

Nakladanie s 

odpadom 

Množstvo v „t“ 

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

15 01 01 Obaly s papiera O R1  

15 01 02 Obaly z plastov O R3  

15 01 03 Obaly z dreva O R1  

 

Dodávateľ stavby musí mať zabezpečený súhlas na zakladanie s nebezpečným odpadom ak jeho množstvo presiahne 100 

kg/rok. 

• v objekte nebudú použité zdraviu škodlivé materiály 

• objekt nieje zdrojom hluku 

• vnútorná klíma je upravovaná ústredným vykurovaním resp. vzduchotechnikou 

• denné osvetlenie je doplnené umelým ‐ dostatočnej intenzity (určené výpočtom) 

‐ zatienenie jestvujúcich objektov a ich oslnenie je zabezpečené v požadovanej miere. Odpad je nutné separovať, skladovať 

a priebežne odvážať na skládku bez nadmerného zaťaženia prevádzky na priľahlých komunikáciách. 

B.3.7. PODMIENKY PAMIATKOVEJ OCHRANY 

Riešený zámer sa nenachádza v území, ktoré podlieha pamiatkovej ochrane. 



B.3.8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle  zákona č.  374/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických zariadeniach pri stavebných 

prácach a Nariadenia vlády SR č. 396/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

Vstupovať na stavbu môžu len osoby, ktoré sú na to oprávnené, a boli poučené o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri 

práci. Pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého  pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 

týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť  vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle 

platných smerníc. Všetky osoby  pohybujúce sa na stavbe sú povinné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a 

používať ochranné  prostriedky. Na dodržiavanie týchto ustanovení priamo vplýva stavebník alebo staviteľ po dohode 

so  stavebníkom. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v  zmysle platných 

noriem. Vozidlá nákladné a osobné, ktoré budú vchádzať a vychádzať zo staveniska,  treba upozorniť príslušnými 

dopravnými značkami. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a  malá zdravotná kapsa.  Dodávateľ stavby je povinný 

počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce: zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  zo zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 

doplnkov  zo zákona NR SR č. 124/2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov práci   z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,  elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za  vyhradené technické zariadenia  z nariadenia vlády SR č. 395/2006 o 

minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie  osobných ochranných pracovných prostriedkov  nariadenia vlády 

SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  pri používaní pracovných prostriedkov z 

nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  na pracovisko NV SR 281/ 

2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri  ručnej manipulácii s bremenami z nariadenia vlády č. 

396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  stavenisko   zo zákona č. 125/2006 o inšpekcii 

práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o  nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

B.3.9. KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY 

Pre riešený návrh je vypracovaný projekt PBS. Pre navrhovanú prevádzku je nevyhnutné realizovať ZOTaSH (zariadenie 

na odsávanie tepla a splodín) jedálne.  EPS, HSP v celom rozsahu stavby. Požiarne uzávery pre jednotlivé požiarne úseky 

je potrebné riešiť s odolnosťou 30 min -  interiérové dvere v navrhovanej stavbe SO.100, prechodové dvere v navrhovanom 

objekte SO.200, vstupné dvere do existujúcich pavilónov II a III, rolety vo výdajných oknách z kuchyne a samočinne otváravé 

dvere v jedálni v súčinnosti zo zariadením ZOTaSH – viď PD. Stavba v celom rozsahu vyhovuje požiadavkám protipožiarnej 

ochrany. Posúdenie navrhovanej stavby zohľadňuje aj existujúce stavby v jeho blízkom okolí. Pre zabezpečenie vody na 

hasenie postačuje existujúca vodovodná prípojka DN100. Hydranty s navijakmi v existujúcich pavilónoch I., II. a III. ostanú 

bez zmeny. Projekt rieši rekonštrukciu, resp. výmenu rozvodov vody v areály vrátane osadenie troch zemných hydrantov 

DN80 v  blízkosti objektov avšak mimo požiarne nebezpečný priestor. V navrhovanej stavbe SO.100 navrhujeme 3 hydranty 

s navijakmi (2x na 1.NP a 1x na 2.NP). Podrobné riešenie predmetom PBS, ZTi. 

B.3.10. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY 

Stavba svojim charakterom nevytvára nároky na riešenie civilnej ochrany. 

B.3.11. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 

Stavba svojim technickým riešením nevytvára podmienky pre stanovenie nových ochranných pásiem. V zmysle STN 755115 

je potrebné zabezpečiť, aby podzemné vody neboli nijako znečisťované.  

Na stavenisku, v dotyku zo staveniskom a v pracovných pásoch mimo obvod staveniska sú existujúce podzemné a nadzemné 

vedenia, v blízkosti ktorých je možné stavebné obmedzenie /zemné práce/. Pri navrhovaní nových inžinierskych sietí 

môže dochádza ku križovaniu a súbehu nových a starých vedení, kde bude potrebné dodržať dovolené vzdialenosti podľa 

STN 73 6005, platné vyhlášky a nariadenia.  

Vzdialenosti ochranného pásma sú pre: 

Vonkajšie nadzemné vedenie: 

- 10 m po oboch stranách od krajového vedenia pri napätí od 1kV do 35Kv 

- 15 m po oboch stranách krajného vedenia pri napätí od 35kV do 110kV 

Elektrické podzemné vedenie: 

- 1m pri napätí do 110kV 

- 3m pri napätí nad 110kV 

Plynovody a plynárenské zariadenia: 

- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm 

- 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 500mm 

- 8m pre technologické objekty a regulačné stanice 

- 1m pre nízkotlaké a stredotlaké plynovody v zastavanom území mesta a obce 



Vodovody a kanalizácie: 

- 1,5m do DN500 

Štátne cesty: 

- I. trieda – 50m 

- II. trieda – 25m 

- III trieda – 20m 

- Miestne komunikácie I. a II. triedy – 15m 

V ochrannom pásme inžinierskych sieti je potrebné robiť výkopy ručne, dodržať dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

Investor je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sieti na stavenisku. 

B.4. STATICKÉ POSÚDENIE 

Predmetom riešenia je rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Hroncova 23 v mestskej časti Košice-sever. Objekt 

sa skladá z dvoch objektov SO 100 (ďalej pavilón IV.) a SO 200 (ďalej prepojovací tunel).  

Pavilón IV má pôdorysné rozmery nosných konštrukcií 45,55 m x 20,72 m. Objekt má výšku po atiku strechy +7,50 m. 

Objekt sa skladá z dvoch plnohodnotných nadzemných podlaží. Konštrukčná výška 1. NP je 3,290 a konštrukčná výška 

2.NP je 3,610 m. Nosný systém objektu je obojsmerný skeletový. V priečnom smere je raster nosných stĺpov najmenej 

3,325 m a najviac 6,550 m. V pozdĺžnom smere je raster nosných stĺpov minimálne 4,75 m, najviac 5,50 m. Objekt je 

založený na dvojstupňových základových pätkách pod nosnými stĺpmi a v mieste styku s jestvujúcim objektom a po obvode 

je navrhnutý základový pás. Základové konštrukcie, stropné konštrukcie a zvislé nosné stĺpy sú železobetónové 

monolitické. Objekt je prestrešený plochou strechou. Zvislé komunikácie v objekte zabezpečuje jedno jednoramenné a jedno 

dvojramenné železobetónovo schodisko a jeden výťah.  

Prepojovací tunel má pôdorysné rozmery nosných konštrukcií 76,825 m x 2,50 m. Objekt má výšku po atiku strechy +3,53 

m. Objekt sa skladá z jedného nadzemného podlažia. Konštrukčná výška podlažia je +3,19 m. Nosný systém v objekte je 

tvorený stropnými dielcami YTONG z autoklávovaného porobetónu. Objekt je v celom rozsahu založený na základových 

pásoch, ktoré budú vyhotovené ako železobetónové, monolitické. Objekt je prestrešený plochou strechou.  

Na mieste staveniska nebol prevedený hydrogeologický prieskum. Pred začatím výkopových prác odporúčame vyhotoviť 

tento prieskum vykonať a na základe výsledkov a zistených parametrov zemín preveriť zvolené zakladanie.  

Pavilón IV bude založený na základových pätkách (ZP1) dvojstupňových pod strednými nosnými stĺpmi objektu, ktoré majú 

pôdorysný rozmer 2,0 x 6,1 m s hĺbkou založenia -1,35 m pod ÚT. Výška spodného stupňa je 500 mm. Základové pätky 

dvojstupňové pod obvodové nosné stĺpy v západnej časti objektu (ZP2) majú pôdorysný rozmer 2,5 x 2,5 m s hĺbkou 

založenia -1,35 m pod ÚT. Výška spodného stupňa je 500 mm. Základové pätky dvojstupňové pod obvodové nosné stĺpy 

v východnej časti objektu (ZP3) majú pôdorysný rozmer 1,2 x 1,2 m s hĺbkou založenia -1,35 m pod ÚT. Výška spodného 

stupňa je 500 mm. Základové pätky dvojstupňové pod obvodové nosné stĺpy v severnej časti objektu (ZP4) majú pôdorysný 

rozmer 2,0 x 2,0 m s hĺbkou založenia -1,35 m pod ÚT. Výška spodného stupňa je 500 mm. V južnej časti objektu sa pod 

obvodové nosné stĺpy vyhotoví základový pás (ZP5) s pôdorysným rozmerom 22,35 x 1,0 m s hĺbkou založenia -1,15 m 

pod ÚT. Výška základového pásu je 800 mm. Pod exteriérové schodisko je navrhnutý základ s rozmermi 2,2 x 5,0 m a s 

hĺbkou založenia -1,35 m pod ÚT. V rámci prechodovej časti pavilónu sú po celom obvode navrhnuté základové pásy šírky 

0,6 m až 0,8 m a hĺbkou založenia -1,09 m pod ÚT. V mieste výťahovej šachty sa zrealizuje priehlbeň. Hĺbka priehlbne 

bude riešená v realizačnom projekte v zmysle požiadaviek pre konkrétny výťah. Základové konštrukcie sa zrealizujú z 

betónu triedy C25/30 a vystužia sa prútovou výstužou B500B s krytím výstuže 50 mm. Do základových pätiek sa osadí 

štartovacia výstuž do monolitických stĺpov. Prepojovací tunel má navrhnuté základové pásy v celom rozsahu so šírkou 

0,5 m a hĺbkou založenia -1,62 m pod ÚT. Zvislé nosné konštrukcie Zvislé nosné prvky pavilónu IV tvoria železobetónové 

monolitické stĺpy prierezu 300 x 300 mm. Stĺpy sa vyhotovia z betónu triedy C25/30. resp. C30/37. A vystužia sa prútovou 

výstužou B500B s krytím výstuže 30 mm. V mieste výťahu je železobetónové stužujúce jadro s hrúbkami stien 200 mm. 

Ako výplňové murivo sa použije murivo z murovacích tvárnic hrúbky 300 mm. Murivo môže byť z tehlových alebo 

pórobetónových tvárnic.  

Zvislé nosné prvky prepojovacieho tunelu tvorí výplňové murivo z murovacích tvárnic hrúbky 250 a 300 mm. Murivo môže 

byť z tehlových alebo pórobetónových tvárnic. V rámci objektu tunela sa nachádza aj rám s oceľovými stĺpmi prierezu 

120x120x5 mm s rozpätím maximálne 5 m. Vodorovné nosné konštrukcie Vodorovné nosné konštrukcie pavilónu IV tvoria 

železobetónové monolitické stropy. Stropy nad 1. NP a 2. NP sú hrúbky 180 mm. Stropy objektu sa zrealizujú z betónu 

triedy C25/30 a vystužia sa prútovou výstužou B500B s krytím výstuže betónom 30 mm. V stropoch budú vynechané 

prestupy pre zdravotechniku a ostatné rozvody. Vodorovné nosné prvky prepojovacieho tunelu tvoria stropné dielce 

YTONG z autoklávovaného porobetónu hrúbky 200 mm s dĺžkou uloženia minimálne 100 mm na každej starne dielca. 

Zaťaženie panela predstavuje tiaž vrstvenej konštrukcie (viď. skladba S3), sneh a mimoriadny sneh (viď kapitola zaťaženie 

snehom).  

Schodiská V rámci pavilónu IV sú navrhnuté dvojramenné schodisko. Medzipodesta exteriérového schodiska sa zrealizuje 

ako železobetónová monolitická pripojená do stužujúcej steny a podopretá prievlakom hr. 400 mm. Schodiskové ramená 

budú tvorené doskami hrúbky 150 a 180 mm. Schodiskové ramená budú monolitické, železobetónové. Schodiská sa zrealizujú 

z betónu triedy C25/30 a vystužia sa prútovou výstužou B500B s krytím výstuže betónom 30 mm. V rámci prepojovacieho 

tunelu nie je navrhnuté žiadne schodisko.  



Zaťaženie objektu V statickom výpočte bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých 

v podkladoch. Náhodné zaťaženie je podľa STN EN 1991-1-1 – Zaťaženia konštrukcií. Každá zmena zaťaženia vyžaduje 

posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby. 

B.5 VYKUROVANIE 

Teplo a palivá 

Zdrojom vykurovacej vody pre objekt bude existujúca podružná OST s meraním tepla pre celý areál školy, ktorá je 

situovaná na parcele investora, pri severovýchodnej fasáde hlavnej budovy školy. Do OST je vedená existujúca 

ekvitermicky riadená vykurovacia vetva DN80 z hlavnej OST, ktorou je teplom zásobovaná ulica Hroncova a Boženy 

Nemcovej. Teplota vykurovacej vody je regulovaná na základe vonkajšej teploty vzduchu, pri návrhu bola uvažovaná 

teplota vykurovacej vody 65°C pri exteriérovej teplote vzduchu -15°C. Z OST bude vedený nový teplovodný rozvod v 

areáli školy, ktorý je riešený v SO.200.  

Teplovodný rozvod bude zhotovený z oceľových predizolovaných rúr, vedeným pod terénom až do riešeného objektu. 

Teplovodný rozvod bude ukončený v šachte v úrovni základov budovy dvomi uzatváracími armatúrami DN50. Na prívode 

bude ďalej osadený vyvažovací ventil DN50 a ďalší uzatvárací ventil. Potrubie vystúpi z podlahy a bude vedené do 

navrhovaného rozdeľovača-zberača. Pred R-Z bude vradený hydraulický vyrovnávač diferenčných tlakov – anuloid. R-Z 

bude pozostávať z 3 okruhov, navrhovaný je rozdeľovač napr. Herz Pumpfix DN32. Pre objekt budú zhotovené 2 

vykurovacie vetvy (1.NP, 2.NP), tretia vykurovacia vetva bude slúžiť pre vykurovanie SO.200 – tunel. Každá vetva bude 

disponovať rýchlo montážnou sadou s vlastným obehovým čerpadlom. Potrubia následne klesnú v stene do podlahy, resp. 

vystúpia pod strop a budú vedené k navrhovaným vykurovacím telesám. 

V riešenom objekte je navrhnuté konvekčné vykurovanie s výpočtovým tepelným spádom 60/45°C, prostredníctvom 

doskových vykurovacích telies. Doskové vykurovacie telesá sú navrhnuté v prevedení ventil – kompakt, pripojenie zo 

spodu. Telesá budú pripojené prostredníctvom pripájacej sady bez prednastavenia. Prednastavanie bude prevedené 

prostredníctvom ventilovej vložky, ktorá je súčasťou dodávky vykurovacích telies. V objekte je navrhnutý symetrický 

dvojrúrkový systém z plast-hliníkového potrubia, potrubia budú k jednotlivým telesám vedené v drážke v podlahe, 

prípadne zasekaný do steny. 

Spájanie častí potrubia realizovať pomocou lisovaných tvaroviek, napojenie rúrok na jednotlivé typy armatúr (uzatváracie, 

regulačné atď.) realizovať pomocou prechodiek pre plast-hliníkové rúrky. Rúrky je zakázané ohýbať cez ostré hrany. 

Zaoblenia vytvárať s dodržaním minimálnych polomerov uvedených v podkladoch výrobcu. Pri redukcii je nutné redukovať 

potrubie o 2 rady, za ním použiť rovný úsek s minimálnou dĺžkou 20 cm a potom je možné opäť použiť redukciu. 

Potreby energie jednotlivých objektov:  

Pavilón I. – Hlavná budova: Q=335,0kW, M=19,2m3/h, Δt=60/45°C 

Pavilón II. – Učebne: Q=38,0kW, M=2,22m3/h, Δt=60/45°C  

Pavilón III. – Telocvičňa: Q=95,0kW, M=5,45m3/h, Δt=60/45°C 

SO.100 Pavilón IV. – Jedáleň + Učebne: Q=62,948kW, M=3,61m3/h, Δt=60/45°C 

SO.200 Tunel: Q=13,642kW, M=0,784m3/h, Δt=60/45°C 

  

Celkový skutočný výkon OST 

Q=544,6kW, M=31,22m3/h, Δt=60/45°C 

Celkový rezervovaný výkon Q=1000kW 

  

Údaje o stavby a jej umiestnení 

Umiestnenie budovy Košice Oblastná ext. Teplota -13,0 [°C] 

Stredná ext. teplota 3,0 [°C] Počet vykurovacích dní v roku 218 [dní] 

Priemerná int. teplota 20,0 [°C] Počet dennostupňov 3706,0 [K.deň] 

 Ročná potreba energie na vykurovanie pre celý areál školy 

φHL projektovaný tepelný príkon vykurovacej sústavy   544,6 [kW] 

ε opravný súčiniteľ  0,85 [-] 

ηr účinnosť vykurovacích rozvodov  0,96 [-] 

  1299654,9 [kWh/rok] 

B.6. ZDRAVOTNÁ TECHNIKA 

Areál školy „ZŠ Hroncova“ je napojený na verejný vodovod LDN150 vedený pozdĺž parcely 8306 po parcelách 2510, 2509/1, 

2513 atď. dvoma prípojkami. Severnejšou prípojkou DN100 sú napojené objekty „Pavilón II, III. a riešený pavilón IV. Pavilón 

I. – „Hlavná budova“ je napojená južnejšou prípojkou, ktorá nie je predmetom riešenia projektu.  

Bod napojenia na LDN150 je na parcele 2509/1. Pripojovacie potrubie ďalej prechádza priečne parcelou 8306 a ďalej pod 

oplotenie areálu na parcelu areálu „ZŠ Hroncova“ 2529/1 vo východnej časti areálu, kde prechádza vodomernou šachtou 

s vodomerom a ďalej popod športovú plochu pred pavilón II. V tomto mieste sa delí na 2 vetvy. Ľavá vetva zásobuje 

pavilón II, pravá vetva zásobuje pavilón III a IV. Projekt rieši rekonštrukciu pripojovacieho potrubia od tohto miesta 



rozdvojenia – vybudovanie novej šachty s uzáverom pred rozdvojením, napojenie pavilónu II, III. a IV. a zároveň osadenie 

nových zemných hydrantov DN80 – viď situácia.  

 

Posúdenie jestvujúcej vodovodnej prípojky: 

Vodovodnú prípojku posudzujeme podľa najvyššej hodnoty potreby – 6,019 l/s určenej podľa počtu zariaďovacích 

predmetov, podľa nižšie uvedeného výpočtu.  

 

Výpočet dimenzie prípojky: 

Vd = 1,5 až 2,0 m/s-1 

Rýchlosť prúdenia vody: 2 m/s 

 

d = √ (4 x Qd / P  x vd) = 0,061919985 m = 62 mm 

Existujúca prípojka vody DN 100 pre navrhované zmeny kapacitne postačuje a po navrhovanej úprave bude naďalej užívaná.  

 

Vstupné údaje:  

Pavilón II. III. a 

IV.: 

n q kd kh  

Počet osôb 

/ jedál 

l/s 

os./deň/zar. 

  

SPOLU 232 25 1,3 1,8 Žiakov 

900 25 1,3 1,8 Varených jedál 

 

Výpočtová potreba vody:    Qv =28300l/deň = 0,3275463 l/sec 

Maximálna denná potreba vody:  Qm =36 790l/deň = 0,4258102 l/sec 

Maximálna hodinová potreba vody:  Qh =2 759,25l/hod = 0,7664583 l/sec 

Ročná potreba vody:   Qroč =5 660,00m3/rok 

 

Dimenzovanie vodovodnej prípojky - posúdenie: 

 

Zariaďovací 

predmet 

Špecifický 

prietok vody 

„qi“, l/s 

Počet kusov, „n“ 

WC 0,1 40 

Pisoár 0,1 15 

Výlevka 0,2 5 

Umývadlo 0,2 75 

Kuchynský drez 0,2 8 

Sprcha 0,2 6 

Automatická práčka 0,2 1 

Umývačka riadu 0,1 4 

Qd = 6,019512707 l/s-1 

Qd = 0,006019513 m3/s-1 

 

Potreba vody podľa zariaďovacích predmetov pre pavilón II., III. a IV.: 6,019 l/s. 

 

Potreba požiarnej vody: 

1, Pavilón II – učebne: v objekte je 1 hydrant D25 s prietokom 59 l/min, s hydrantovým navijakom a trvalo stálou hadicou. 

2, Pavilón III – telocvičňa: v objekte sú 2 hydranty D25 s prietokom 59 l/min, s hydrantovým navijakom a trvalo stálou 

hadicou. 

3, Pavilón IV – SO.100: v objekte sa budú nachádzať  3 hydranty D25 s prietokom 59 l/min, s hydrantovým navijakom a 

trvalo stálou hadicou.  

Uvažuje sa zo súčasnosťou 2 hydrantov v jednom objekte, resp. súčasnosťou 4 hydrantov vo všetkých objektoch.   

 

Potreba vody na hasenie pre pavilón II., III. a IV.: 

Qd = 4 x 0,98 l/s = 3,92 l/s – hadicové navijaky.  

 

Odvedenie odpadových vôd splaškového charakteru budú odkanalizované do jestvujúcej kanalizácie BDN300. Z objektu, 

vyústi splašková kanalizácia potrubím DN200 (spád 2%) a bude vstupovať cez navrhovanú RŠ1 na existujúcej kanalizácii.  

Odvedenie odpadových vôd dažďových Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané  dažďovými zvodmi, vedúcimi po 

fasáde objektu, do dažďovej kanalizácie, ktorá bude tvorená PVC potrubím dimenzie DN 150 a DN 200. Dažďová kanalizácia 

bude uložená v zemi min 0,8 m od U.T., bude vedená okolo objektu cez dažďové revízne šachty a bude zaústená do 



novonavrhovaného dažďového zásobníka s objemom od 5,0 do 10 m3. Dažďové vody sa následne budú využívať na závlahu 

záhrady. Prebytky budú odvádzané do splaškovej kanalizácie.  

 

VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVEJ VODY: 

Navrhované objekty budú prestrešené plochou strechou. Strecha „pavilónu IV.“ (780 m2) nad 2.NP bude ukončená strešnou 

fóliou v spáde 2%, strecha pavilónu IV. nad 1.NP (188 m2) bude plochá so spádom 2% ukončená extenzívnou zeleňou a 

strecha nad prepojovacím tunelom (257 m2) bude plochá v spáde 2% ukončená priťažovacou vrstvou štrku.  

 

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu “Košice”:  659 mm/rok 

Plocha strechy:        1235,45 m2  

- z toho 188 m2 extenzívne zeleň,  

- z toho 257 m2 štrk 

 

Stanovenie množstva dažďových vôd podľa STN 736760: 

Qr = i x C x A (l/s) = 37,0635 l/s 

 

i = 0,03 (intenzita dažďa - l/s*m2) 

A = 1235,45 (pôdorysný priemet odvodňovacej strechy – m2) 

C = 1 (súčiniteľ odtoku dažďových vôd) 

B.7. PLYNOFIKÁCIA OBJEKTU 

Areál školy „ZŠ Hroncova“ je plynofikovaný existujúcou prípojkou NTL DN32. Prípojka je napojená z verejného plynovodu  

STL DN32 na parcele 2683.  Pripojovacie potrubie oceľ DN32 je vedené  parcelou 8131/1, kde je umiestnený 2 x regulátor 

tlaku a hlavný uzáver plynu DN32, a ďalej pokračuje parcelou 2529/1 potrubím oceľ DN32 k riešenému objektu „Pavilón 

IV.“ – SO.100. Pred napojením objektu školy je na parcele 2529/1 odbočka pre napájanie bytového domu na parcele 2595, 

ktorý je napojený plynovým potrubím DN 32.  

Pre navrhovanú rekonštrukciu a modernizáciu „Pavilónu IV.“ ZŠ Hroncova je nevyhnutné plynovú prípojku skrátiť a pred 

objektom zriadiť novú plynomerovú skriňu s HUP. Existujúca plynová prípojka DN32 pre navrhované zmeny kapacitne 

postačuje a po navrhovanej úprave bude naďalej užívaná.  

 

Posúdenie jestvujúceho NTL plynovodu: 

V objekte „Pavilónu IV.“ je existujúca prevádzka kuchyne so spotrebičmi: 2 x plynový kotol, 1 x smažiaca panvica a 1 x 

plynový sporák. Na existujúcej prípojke DN32 je bytový dom, kde sa predpokladá max. 40 plynových sporákov (počet 

odberných miest = počtu bytov – 5 x 8).  

V navrhovanom riešení sa uvažuje s ponechaním napojenia bytového domu a modernizáciou kuchyne so spotrebičmi: 2 x 

plynový sporák, 2 x plynová smažiaca panvica, 1 x plynový kotol. 

 

Redukovaná spotreba plynu Qr 5.831 m3/hod 

Dĺžka prípojky L 120 m 

Počiatočný pracovný tlak 

plynu  

Pz  Pa 

Koncový pracovný tlak plynu Pk  Pa 

Výpočet je prevedený podľa vzorca : D = k * [ Qr ^ 1,82 * L / ( pz - pk )] ^ (1/4,8) 

- kde „k“ = 13,8 pre ZP  

 

Výpočtová svetlosť 

potrubia 

32,317220274 mm 

Navrhovaná svetlosť 32 mm 

 

NTL rozvod - navrhovaný 

Navrhované plynové spotrebiče v riešenom pavilóne IV. - ZŠ Hroncova: 

Plynový sporák 2 ks - navrhovaný    q 1 = 1,5 m 3 /hod 

Plynová smažiaca panvica 2. ks - navrhovaný   q 1 = 3,0 m 3 /hod 

Jestvujúce plynové spotrebiče v bytovom dome : 

Plynový sporák 40. ks - jestvujúci    q 1 = 1,0 m 3 /hod 

 

Výpočet redukovaného odberu plynu: 

Q r = k 1 .q 1 + k 2 .q 2 + k 3 .q 3 + k 4 .q 4 + k 5 .q 5 

 

Q r je redukovaný odber plynu_ 



- q 1 je súčet odberových množstiev plynu všetkých spotrebičov na tepelnú úpravu pokrmov (plynové sporáky, 

variče, plynové rúry, ražne, varné jednotky a pod.); 

- q 2 je súčet odberových množstiev plynu všetkých spotrebičov na prípravu teplej úžitkovej vody prietokovými 

ohrievačmi; 

- q 3 súčet odberových množstiev plynu spotrebičov na lokálne vykurovanie a všetkých zásobníkových ohrievačov 

teplej úžitkovej vody; 

- q 4 je súčet odberových množstiev plynu všetkých plynových kotlov do príkonu 30 kW na vykurovanie centrálnym 

alebo etážovým systémom a kombinovaných kotlov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody; 

- q 5 je súčet odberových množstiev plynu všetkých ostatných spotrebičov používaných na technologické účely 

(napr. v dielňach, prevádzkárňach a zariadeniach občianskej vybavenosti) a kotlov nad 30 kW. 

 

k 1 až k 5 sú koeficienty súčasnosti odberu, ktorých hodnota nie je závislá od príkonu, ale od: 

a) druhu a spôsobu používania spotrebičov; 

b) počtu spotrebičov na daný druh a spôsob používania; 

c) predpokladaného času používania. 

 

Redukovaný odber plynu 

 

prietok jednotka počet 

spotrebičov 

koeficient 

Q1 1.500 m3/hod 2 k1 0,119 

Q1 3.000 m3/hod 2 k1 0,119 

Q1 1.000 m3/hod 40 k1 0,119 

Q4 0 m3/hod 0 k4 0,000 

Q5 0 m3/hod 0 k5 0,000 

Q4 0 m3/hod 0 k4 0,000 

Q5 0 m3/hod 0 k5 0,000 

Qr = 5,831 m3/hod 

B.8. VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE 

V riešených objekte “Pavilón IV” navrhujeme 4 zariadenia.  

Zariadenie č.1: vetranie priestorov kuchyne, ktoré bude zabezpečovať rekuperačná jednotka umiestnená na streche objektu. 

Zariadenie vzduchotechniky bude zabezpečovať potrebnú výmenu vzduchu. Teplotu prívodného vzduchu je možné 

nastavovať v určitom rozsahu, pričom v základnom nastavení bude v zime minimálne +20°C a v lete +26°C ± 2°C. Systém 

vetrania je mierne podtlakový, pričom ale priestor varne je vetraný s miernym pretlakom. V určitých prípadoch sú niektoré 

miestnosti voči sebe navzájom v podtlaku, resp. v pretlaku v závislosti od ich funkcie a účelu. Presné množstvá prívodného 

aj odvodného vzduchu pre každú jednotlivú vetranú miestnosť sú definované vo výkresovej dokumentácii. Celkové množstvo 

prívodného vzduchu je Mvz=9950m3/h a celkové množstvo odvodného vzduchu je Mvz=10200m3/h. Zdrojom chladu / tepla 

pre 2-okruhový chladič (priamy výparník) / ohrievač (kondenzátor) VZT jednotky bude dvojica kondenzačných jednotiek 

pracujúcich aj v režime tepelného čerpadla, ktoré budú umiestnené vedľa VZT jednotky na streche, osadené na kovových 

konzolách a na roznášacích strešných pätkách. Každá z dvojice kondenzačných jednotiek bude s výparníkom VZT jednotky 

prepojená dvojicou izolovaného medeného chladiarenského potrubia. Zariadenie pracuje s chladivom R410A. Súčasťou 

dodávky kondenzačnej jednotky je aj sada komunikačného riadiaceho modulu a elektronický expanzný ventil je zabudovaný 

priamo v kondenzačnej jednotke. Kondenzačná jednotka je riadená signálom 0-10 V od rozvádzača MaR VZT jednotky. 

Nominálny chladiaci výkon zariadení je 2 x 22,0kW a je navrhnutý tak, že zabezpečuje ochladenie privádzaného vzduchu 

na požadovanú teplotu v lete a eliminuje tiež časť tepelných ziskov vetraného priestoru. Nominálny vykurovací výkon 

zariadenia je 2 x 27,0kW a je navrhnutý tak, že zabezpečuje ohriatie privádzaného čerstvého vzduchu na požadovanú 

teplotu v zime. 

Zariadenie č.2: vetranie priestorov učební, ktoré budú zabezpečovať kompaktné podstropné rekuperačné jednotky 

umiestnené v priestore každej triedy. Zariadenie vzduchotechniky bude zabezpečovať potrebnú výmenu. VZT zariadenie 

pracuje s rovno-tlakom. Množstvo privádzaného vzduchu je Mvz=900m3/h a rovnako aj množstvo odvádzaného vzduchu je 

Mvz=900m3/h. Maximálny vykurovací výkon predohrevu je 2,2kW (využitý výkon v pracovnom bode je 0,8kW) a maximálny 

vykurovací výkon dohrevu je taktiež 2,2kW (využitý výkon v pracovnom bode je 1,0kW). 

Zariadenie č.3: vetranie hygienických priestorov ktoré sú bez možnosti prirodzeného vetrania otváranými oknami, resp. sú 

s nedostatočnou možnosťou prirodzeného vetrania otváranými oknami budú vetrané nútene, samostatne podtlakom 

potrubnými ventilátormi so spätnou klapkou a VZT potrubnými rozvodmi s odvodnými VZT distribučnými prvkami s 

reguláciou a znehodnotený odsávaný vzduch bude vyfukovaný do exteriéru cez pretlakové žalúzie osadené na fasáde 

objektu. Odvádzaný vzduch bude vo vetraných priestoroch nahradený infiltráciou podtlakom vzduchom z vedľajších 

priestorov cez dverné mriežky, alebo štrbinami pod dverami (dodávka dverí, zabezpečí stavba). 

Zariadenie č.4: vetranie technickej miestnosti bude vetraný nútene, podtlakom potrubným ventilátorom so spätnou klapkou 

a VZT potrubnými rozvodmi s odvodnými VZT distribučnými prvkami s reguláciou a znehodnotený odsávaný vzduch bude 



vyfukovaný do exteriéru cez pretlakovú žalúziu osadenú na fasáde objektu. Odvádzaný vzduch bude vo vetranom priestore 

nahradený infiltráciou podtlakom vzduchom z vedľajších priestorov cez dvernú mriežku, alebo štrbinami pod dverami 

(dodávka dverí, zabezpečí stavba). Ventilátor bude riadený termostatom a zabezpečí výmenu vzduchu v objeme minimálne 

15 x za hodinu. Ventilátor bude zapínaný podľa nastaveného časového programu a tiež pri dosiahnutí teploty v miestnosti 

+30°C. Množstvo vetracieho vzduchu je 300m3/h. 

B.9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Objekty základnej školy sú napojené na NN sieť. Areál je napojený cez skrine SR-4 a SR-6. Oba smery sú napojené na 

NN siete cez trafostanicu na ul. Boženy Nemcovej. SR-6 je napojená káblom AYKY 240x3+120, SR-4 je napojená káblom 

NAYY-J 4x150. Zo skrine SR-4 je napájaná telocvičňa v pavilóne III. cez  HR-SOP (istená 125 A) káblom AYKY 3x120+70, 

kuchyňa v pavilóne IV. káblom NAYY 4x25 cez RMS1A/B (istená 63A), hlavná budova školy v pavilóne I. káblom NAYY 

4x70 cez RE (istená 200A). Každý objekt „pavilón“ má vlastné meranie.   

Napojenie areálu školy nevyžaduje zmeny. Kapacitne napojenie postačuje. Existujúce istiace a meracie skrine HR-SOP a 

RMS1A/B je potrebné nahradiť novými rozvodnými skriňami. Nové skrine budú osadené v zmysle situácie stavby na  voľne 

dostupnom mieste v areáli školy.  

V objekte sú navrhnuté technické zariadenia, ktoré vyžadujú záložný zdroj. Tým bude baterkový systém a bude zásobovať 

zariadenia v čase výpadku respektíve odpojenia stavby od NN siete. Kapacita záložného zdroja bude navrhnutá tak, aby 

umožňovala zabezpečovať prevádzku zariadenia ZOTaSH po dobu 60 minút. Rovnako baterkový systém otvorí klapky 

ZOTaSH a dvere  v jedálni m.č.: 1.13, resp. dvere dvojkrídlové D03 a dvere jednokrídlové D04, ktoré zabezpečia dostatočný 

prívod vzduchu do m.č. 1.13 v čase prevádzky zariadenia ZOTaSH. Na záložný zdroj bude napojená aj protipožiarna roleta 

na 3-och otvoroch (výdajné okienka jedálne).  Prepnutie na záložný zdroj bude plynulé a riadené systémom EPS.  

V priestoroch sa uvažuje s klasickou elektroinštaláciou svetelných a zásuvkových obvodov. Ovládanie osvetlenia bude 

vypínačmi umiestnených pri vchodových dverách izieb (miestnosti). Na chodbách a v izbách s viacerými dverami bude 

osvetlenie ovládané schodišťovými, resp. krížovými vypínačmi. Rozloženie zásuviek bude prispôsobené charakteru 

miestnosti a prostredia. Ovládanie ÚK bude priestorovým termostatom, resp. termostatmi v jednotlivých izbách. 

Elektroinštalácia bude prevedená káblami príslušného prierezu a počtu žíl. Káble budú vedené pod omietkou, resp. v 

skladbe podlahy chránené chráničkou.  

Celá budova bude pred účinkami blesku chránená bleskozvodom, ktorý bude zvedený do uzemnenia pozostávajúceho zo 

zemniaceho pásika FeZn30x4, prípadne tyčí alebo kombinácie, umiestnených v základovej konštrukcii stavby. 

 

Základné technické údaje:  

Rozvodová sústava:  

 3/PE/N≈50Hz, 230/400V, TN-C 

Energetická bilancia:   

 Inštalovaný výkon: Pi=300 kW 

 Súčasný výkon: MRK - Ps=165kW / 250A istenie pred elektromerom 

Zabezpečenie dodávky el. energie: stupeň 3  

 Ochrana pred zásahom elekt. prúdom: Ochranné opatrenie pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 

2019 

a) ochrana základná (pred priamym dotykom):  

-  izolovaním živých častí,  

- zábranami a krytmi,  vid protokol určenia vonkajších vplyvov 

b) ochrana pri poruche: 

- ochranné uzemnenie 

- ochranné pospájanie 

- samočinným odpojením pri poruche 

Oddelením obvodov 

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi 

B.10.  VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE   

Projekt nerieši vonkajšie verejné osvetlenie. 

B.11. VEGETÁCIA, SADOVNÍCKE ÚPRAVY   

Strechu stavby pavilónu IV. nad 1.NP na ploche 188 m2 v kontakte s oknami učební navrhujeme riešiť vegetačnú – 

extenzívne zeleň. Cieľom je znížiť povrchové teploty pred oknami na 2.NP. Ostatné strechy o ploche cca. 1000 m2 

navrhujeme ploché v štandardnej skladbe. Z tejto plochy navrhujeme cca. 400 m2 strechy odvodniť cez retenčnú nádrž, 

ktorá bude zdrojom vody pre závlahu priľahlých zákonov. Záhonové plochy navrhujeme v severnej časti pavilónu IV.  – 

okolo okien jedálne a popri chodníku – vstup pre zamestnancov. Na plochách pred jedálňou zo strany športovej plochy 

navrhujeme nové stromoradie z listnatých stromov – ambrovníky, ktoré vynikajú pestrofarebnosťou v jesennom období. 

Ostatné plochy navrhujeme trvalo-kvitnúce záhony s doplnením solitérnych okrasných kríkov.  



B.12. OPLOTENIE 

Areál je dnes oplotený po celom obvode. Vstup je chránený a uzamykateľný. Projekt nerieši oplotenie.  

 

 

 

V Košiciach: 12/2024      Vypracoval: ing. arch. Martin Schaller 


