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A. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

A.1. UvOD

Projekt rieSi vykurovanie budovy SO.200 Tunel v areali Zakladnej Skoly Hroncova 23 v KoSiciach, a navrh
nového teplovodného rozvodu v areali z&kladnej Skoly, veduceho z existujlcej stanice meracieho modulu do
jednotlivych pavilénov 8koly. Parcela objektu sa nach&dza v katastralnom tzemi Severné mesto v okrese KoSice
|. Objekt sa nach&dza na parcele ¢. 2529/1.

Projekt vykurovania bol vypracovany na zaklade stavebnych vykresov, poZiadaviek zodpovedného
projektanta stavby, investora.

Vsetky materialy uvedené v projekte je mozné nahradit’ ekvivalentnymi v sulade so zak. ¢. 343/2015 z.
z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov !

A.2. VSTUPNE UDAJE

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady

+ Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zakon

+ Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach na navrh,
projektovu dokumentéaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

+ TPP 93502 armatury

+ \yhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujl technické

podmienky a poziadavky poZiarnej bezpeénosti pri inStalacii a prevadzkovani palivovych

spotrebiCov, elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe a

pouzivani kominov a dymovodov;

STN EN 12831 (STN 06 0210) - Vykurovacie systémy v budovach. Metoda vypoctu projektovaného

tepelného prikonu;

STN 73 0540: 2002 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov;

ostatné slvisiace a platné STN a predpisy IP;

Technické podklady vyrobcov

Poziadavky investora

Podklady architekta

=

FE

A.3. ZAKLADNE UDAJE O VONKAJSICH KLIMATICKYCH PODMIENKACH

Stanovenie veternej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540:

e veternd oblast 2

e krajina s intenzivnymi vetrami - ve/mi nepriazniva krajina B = 9 Pa0
Stanovenie teplotnej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540:

o teplotna oblast 2

VonkajSia vypoctova teplota:

e 0e=-13,0°C (Kosice)
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B. VYKUROVANIE

B.1. POPIS VYKUROVANIA S0.200

Zdrojom vykurovacej vody pre objekt bude existujuca stanica meracieho modulu s meranim tepla pre cely
aredl Skoly, ktora je situovand na parcele investora, pri severovychodnej fasadde hlavnej budovy Skoly. Do
meracieho modulu je vedena existujuca ekvitermicky riadena vykurovacia vetva DN80 z hlavnej OST, ktorou je
teplom zé&sobovana ulica Hroncova a BoZeny Nemcovej. Z meracieho modulu bude vedeny novy teplovodny
rozvod v areali Skoly. Teplovodny rozvod bude zhotoveny z ocefovych predizolovanych rur, vedenym pod terénom
az do objektu SO.100. Teplovodny rozvod bude ukonCeny v Sachte pod objektom SO.100 v urovni zakladov.
Teplovodny rozvod bude ukonéeny v Sachte v rovni zakladov budovy dvomi uzatvaracimi armatirami DN50. Na
privode bude dalej osadeny vyvazovaci ventil DN50 a uzatvaraci ventil. Potrubie vystupi z podlahy a bude vedené
popri stene, kde sa rozdeli na 3 samostatné vetvy. Pre objekt budd zhotovené 2 vykurovacie vetvy (1.NP, 2.NP),
tretia vykurovacia vetva bude slUZit pre vykurovanie SO.200 — tunel. Na kazdej vetve bude na privode osadeny
gulovy kohut prisluSnej dimenzie, na vratnom potrubi bude osadeny vyvaZzovaci ventil s prednastavenim. Potrubia
nasledne klesnu v stene do podlahy, resp. vystupia pod strop a budd vedené k navrhovanym vykurovacim telesam.

V rieSenom objekte je navrhnuté konvekéné vykurovanie s vypoCtovym tepelnym spadom 60/45°C,
prostrednictvom doskovych vykurovacich telies. Doskové vykurovacie telesa s navrhnuté v prevedeni ventil —
kompakt, pripojenie zo spodu. Telesa budl pripojené prostrednictvom pripajacej sady bez prednastavenia.
Prednastavanie bude prevedené prostrednictvom ventilovej viozky, ktora je su€astou dodavky vykurovacich telies.
V objekte je navrhnuty symetricky dvojrurkovy systém z plasthlinikového potrubia, potrubia budd k jednotlivym
telesdm vedené v drazke v podlahe, pripadne zasekany do steny.

Spajanie Casti potrubia realizovat pomocou lisovanych tvaroviek, napojenie rdrok na jednotlivé typy armatar
(uzatvaracie, regulacné atd.) realizovat pomocou prechodiek pre plasthlinikové rurky. Rurky je zakézané ohybat
cez ostré hrany. Zaoblenia vytvarat s dodrzanim minimalnych polomerov uvedenych v podkladoch vyrobcu. Pri
redukcii je nutné redukovat' potrubie o 2 rady, za nim pouZit rovny sek s minimalnou dizkou 20 cm a potom je
mozné opat pouZit redukciu.

Instalovany vykon
Q=13,642kW, M=0,784m3/h, At=60/45°C

Rocna potreba energie na vykurovanie S0.200

ou.  projektovany tepelny prikon vykurovacej ststavy 13,642 | [kW]
¢ opravny sucinitel 0,85|[]
n.  ucinnost vykurovacich rozvodov 0,96 [-]
24. .D
Quicro = e ®rt-D o ok 325558 | [kWhiroK
Nr (eis - ges)
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B.2. POPIS TEPLOVODNEHO ROZVODU

Zdrojom vykurovacej vody pre objekt bude existujuca stanica meracieho modulu s meranim tepla pre cely
areél Skoly, ktora je situovand na parcele investora, pri severovychodnej fasadde hlavnej budovy Skoly. Do
meracieho modulu je vedena existujuca ekvitermicky riadena vykurovacia vetva DN80 z hlavnej OST, ktorou je
teplom zasobovana ulica Hroncova a BoZzeny Nemcovej. Teplota vykurovacej vody je regulovand na zaklade
vonkajSej teploty vzduchu, pri navrhu bola uvaZovana teplota vykurovacej vody 65°C pri exteriérovej teplote
vzduchu -15°C. Privodné aj vratné potrubie DN80 vstupuje do meracieho modulu v trovni podlahy. Na privodnom
potrubi je osadeny priamy ventil DN80, filter DN80, vyvaZovaci ventil Oventrop Hydrocontrol DN8O, ktory je
kapilarou prepojeny s regulatormi tlakovej diferencie na vratnom potrubi. Potrubie nasledne stipa nad podlahu, do
potrubia je vradena uzatvaracia medziprirubova klapka, vyvazovaci ventil Herz Stromax a je vedené do 4-cestného
zmieSavacieho ventilu, ktorym je riadena teplota vykurovacej vody pre cely areal Skoly. Na vystupe potrubia
smerom do objektu je v potrubi osadené hlavné obehové ¢erpadlo Grundfos UPS 80-120F, redukcia DN80/DN100,
uzatvaracia medziprirubova klapka DN100, potrubie DN100 nasledne klesa do podlahy a je vedené v teplovodnom
kanali do hlavnej budovy Skoly - Pavilonu |, prechadza pavilbnom v teplovodnom kanali a pokraCuje k dal$im
pavilénom.

Vratné potrubie DN100 prichadza z aredlu Skoly v teplovodnom kandli, kde je z neho zhotovena slucka
DN100, vedend do 4-cestného zmieSavacieho ventilu. Na vstupe/vystupe z 4-cestného ventilu je osadena
uzatvaracia medziprirubovéa klapka DN100. Vratné potrubie stupa z teplovodného kanéla popri stene, do potrubia
je vradeny priamy ventil DN100, filter DN100 a nasledne sa potrubie rozdeli na 2 vetvy DN80. Na kazdej vetve je
osadeny totozny regulator tlakovej diferencie Oventrop Hydromat DN50 s totoZznym prednastavenim, ktory je
kapilarou prepojeny s vyvazovacim ventilom na privodnom potrubi. Vetvy sa nasledne spoja do 1 potrubia DN8O.
Do potrubia je vradeny prietokomer pripojeny na merac tepla Kamstrup Multical 602 a priamy ventil DN80. Potrubie
DN80 klesa do Urovne podlahy a dalej je spolu s privodnym potrubim DN80 vedené pod terénom do hlavnej OST.
Celé vybavenie meracieho modulu zostava bez zmeny.

Navrhovany teplovodny rozvod sa napoji na vystupe z meracieho modulu na existujice potrubia DN100
v Urovni podlahy. Novy teplovodny rozvod bude zhotoveny z ocelovych predizolovanych rur, ktoré budu vedené
pod terénom. Z teplovodného rozvodu bude zhotovena odbocka prisluSnej dimenzie pre kazdy z pavilénov, ktora
bude ukoncena v existujlcej Sachte pred / pod prisluSnym pavilénom uzatvaracou armaturou v mieste existujlcich
armatdr, ktoré st v havarijnom stave.

Hned za napojenim navrhovaného potrubia DN100, bude zhotovena odbocka DN8O pre Pavildn I. Potrubie
DNB80 bude do Pavilonu |. vedené cez existujuci teplovodny kanal a bude ukoncené v existujucej Sachte v Urovni
podlahy. Na privodnom potrubi bude osadeny vyvaZovaci ventil DN80, na vratnom potrubi bude osadeny priamy
uzatvaraci ventil DN80. Kvéli nevyhovujlicemu stavu potrubi a armatur v existujlcej Sachte je potrebné demontovat
existujlice uzatvaracie armatury a nahradit ich navrhovanymi. Useky potrubie medzi navrhovanymi armat(rami
budl nahradené navrhovanymi — vid vykres €. 03.

Teplovodny rozvod — predizolované ocelové potrubie DN80 bude pod terénom pokragovat k pavilénom I1., Il
a IV. Pre Pavildn Il bude zhotovena odbocka DN32, ktora bude ukonéena v existujucej Sachte pred objektom. Na
privodnom potrubi bude osadeny vyvaZovaci ventil DN32, na vratnom potrubi bude osadeny priamy uzatvaraci
ventil D32. Nasledne bude navrhované potrubie pripojené na existujuce ocelové potrubie DN32.

Pre Pavilon Ill bude zhotovena odbocka DN65, ktora bude ukoncena v existujlcej Sachte pod objektom. Na
privodnom potrubi bude osadeny vyvaZovaci ventil DN65, na vratnom potrubi bude osadeny priamy uzatvaraci
ventil DN65. Nasledne bude navrhované potrubie pripojené na existujice ocelové potrubie DN65.

Pokracovanie potrubia teplovodného rozvodu DN50 bude pokraCovat do navrhovaného Pavildnu IV, kde bude
ukoncené v navrhovanej Sachte v trovni podlahy. Na privodnom potrubi bude osadeny vyvazovaci ventil DN50, na
vratnom potrubi bude osadeny priamy uzatvaraci ventil DN50.

Pavilén I. - Hlavna budova
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Q=335,0kW, M=19,2m3/h, At=60/45°C

Pavilon Il. - Ucebne
Q=38,0kW, M=2,22m3/h, At=60/45°C

Pavilon lll. - Telocviéna
Q=95,0kW, M=5,45m3/h, At=60/45°C

S0.100 Pavilon IV. - Jedalen + Ucebne
Q=62,948kW, M=3,61m3/h, At=60/45°C

S0.200 Tunel
Q=13,642kW, M=0,784m3/h, At=60/45°C

Celkovy skutoény vykon celého arealu
Q=544,6kW, M=31,22m3/h, At=60/45°C

Celkovy rezervovany vykon Q=1000kW

Udaje o stavby a jej umiestneni

Umiestnenie budovy KosSice Oblastna ext. Teplota -13,0][°C]
Stredna ext. teplota 3,0 | [°C] | Pocet vykurovacich dni v roku 218 | [dni]
Priemerna int. teplota 20,0 [°C] | Pocet dennostupiiov 3706,0 | [K.den]
Roc¢na potreba energie na vykurovanie pre cely areal $koly
ou  projektovany tepelny prikon vykurovacej sustavy 544,6 | [kW]
¢ opravny sucinitel 0,85 []
n.  Gcinnost vykurovacich rozvodov 0,96 [-]

0 _ & 24.¢y.D :
ylcrok Ny . (eis - ees)

kWh/rok]

1299654,9 | [kWh/rok]

Poziadavky na montaz

Pri vyrobe a montazi rozvodu sa musi pouzit potrubie predpisanej akosti a druhu. Vnutorny prierez potrubia
musi byt Cisty. Pri montaZi medeného potrubia dodrZat vyrobcom predpisany technologicky postup spajkovania ,
vedenia a ulozenia s pouzitim vyrobcom doporuc¢eného naradia. Volné konce potrubia je nutné zabezpecit proti

vniknutiu ne€istot napr. zazatkovanim.
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B.3. SKUSKY ZARIADENIA

Skusky zariadenia sa vykonaju podfa STN 06 0310, &l. 131 aZ 143.

Pred vyskusanim a uvedenim do prevadzky sa zariadenie musi dékladne preplachnut. Jednotlivé zariadenia
sa vyskuSaju podla ndvodu od vyrobcov. Uvedenie kotlov do prevadzky vykona servis. Na zariadeni sa vykonaju
skusky tesnosti, prevadzkové skusky, dilataéna a vykurovacia skuska.

Skuska tesnosti sa vykona pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa. Dilataéna sku$ka sa vykona vykurovacou vodou,
zohriatou na teplotu 60°C a necha sa volne vychladnut na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje
este 1x. Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. Skusky sa vykonaju za pritomnosti zastupcu investora.

Viykurovacia skuska trva 72 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej spravnost a Uplnost montéZe a dosiahnutie
projektovanych parametrov. Vykurovacia skuska musi byt vykonana vo vykurovacom obdobi. Skuska sa vykona
za UCasti dodavatela, investora a projektanta. Vysledok skuSky sa zapiSe do stavebného dennika a vystavi sa
protokol.

B.4. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE

Stavebna ¢ast’
- do stavebnych dodavok je nutné zahrnut potrebné drézky v podlahe, prierazy muriv, stien a stropov.

Zdravotechnické instalacie

- zabezpegit privod vody pre dopustanie UK

Elektrina

- zabezpeCit elektrické napojenie Cerpadlovych skupin, regulacie (230V)
- kabelaz pre regulaciu : vonkajsi snimag, vnutorny snimac
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C. SPOLOCNE PODMIENKY

Montaz kurenarskych indtalacii méZe vykonat iba organizécia, ktora ma pre tato Cinnost opravnenie
a vyskolenych pracovnikov, ktori spifiajui podmienky odbornej spdsobilosti pre vykonavanie predmetnych
montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie zaznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zékona a zéakona o
stavebnych vyrobkoch. MontaZne prace budu vykonavané podfa platnych technickych noriem a technologickych
predpisov vyrobcov stavebnych materialov a vyrobkov, s dodrzanim platnych bezpecnostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred za¢atim stavebnych
prac je potrebné vsetky existujice podzemné vedenia nechat wytyCit ich spravcom. Pri krizovani a subehu
navrhovaného potrubia s existujdcimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN 736005. V miestach krizovania
navrhovaného potrubia s existujicimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat ich poSkodenie, je potrebné
robit ruény vykop.

C.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zaCatim préc je investor povinny overit' a vytyCit' vSetky vedenia v zaujmovom Uzemi. Pri prevadzani
prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich porueniu. Pri prevadzani inStalaCnych a stavebnych prac je
nutné dodrzat v3etky svisiace vyhlasky, normy, STN, najma SUBO, Vyhlaska MPSVaR 147/2013, STN 73 67 60,
STN736005a STN 7366 60, STN 73 30 50, bezpeénostné predpisy a predpisy suvisiace s PO. V3etky navrhnuté
vyrobky a zariadenia je nutné montovat' a prevadzkovat podla pokynov vyrobcu a bezpe€nostnych predpisov.

C.2. ZAVER

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych Casti budi spinené aj poZiadavky na spravnu
a bezchybnu funkénost instalacii.
Akakolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom UK.
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