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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

A.1. ÚVOD 

Projekt rieši vykurovanie budovy SO.200 Tunel v areáli Základnej školy Hroncova 23 v Košiciach, a návrh 

nového teplovodného rozvodu v areáli základnej školy, vedúceho z existujúcej stanice meracieho modulu do 

jednotlivých pavilónov školy. Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Severné mesto v okrese Košice 

I. Objekt sa nachádza na parcele č. 2529/1.   

Projekt vykurovania bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek  zodpovedného 

projektanta stavby, investora. 

Všetky materiály uvedené v projekte je možné nahradiť ekvivalentnými v súlade so zák. č. 343/2015 z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ! 

 

 

A.2. VSTUPNÉ ÚDAJE 

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady 

 Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon 

 Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, 

projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

 TPP 93502 armatúry 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické 

podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní palivových 

spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a 

používaní komínov a dymovodov; 

 STN EN 12831 (STN 06 0210) - Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného 

tepelného príkonu; 

 STN 73 0540: 2002 Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov; 

 ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP; 

 Technické podklady výrobcov 

 Požiadavky investora 

 Podklady architekta 

 

A.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VONKAJŠÍCH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH 

Stanovenie veternej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540: 

• veterná oblasť 2 

• krajina s intenzívnymi vetrami - veľmi nepriaznivá krajina B = 9 Pa0,67 

Stanovenie teplotnej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540:  

• teplotná oblasť 2 

Vonkajšia výpočtová teplota: 

• Θe = -13,0°C  (Košice)  
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B. VYKUROVANIE 

B.1. POPIS VYKUROVANIA SO.200 

Zdrojom vykurovacej vody pre objekt bude existujúca stanica meracieho modulu s meraním tepla pre celý 

areál školy, ktorá je situovaná na parcele investora, pri severovýchodnej fasáde hlavnej budovy školy. Do 

meracieho modulu je vedená existujúca ekvitermicky riadená vykurovacia vetva DN80 z hlavnej OST, ktorou je 

teplom zásobovaná ulica Hroncova a Boženy Nemcovej. Z meracieho modulu bude vedený nový teplovodný 

rozvod v areáli školy. Teplovodný rozvod bude zhotovený z oceľových predizolovaných rúr, vedeným pod terénom 

až do objektu SO.100. Teplovodný rozvod bude ukončený v šachte pod objektom SO.100 v úrovni základov. 

Teplovodný rozvod bude ukončený v šachte v úrovni základov budovy dvomi uzatváracími armatúrami DN50. Na 

prívode bude ďalej osadený vyvažovací ventil DN50 a uzatvárací ventil. Potrubie vystúpi z podlahy a bude vedené 

popri stene, kde sa rozdelí na 3 samostatné vetvy. Pre objekt budú zhotovené 2 vykurovacie vetvy (1.NP, 2.NP), 

tretia vykurovacia vetva bude slúžiť pre vykurovanie SO.200 – tunel. Na každej vetve bude na prívode osadený 

guľový kohút príslušnej dimenzie, na vratnom potrubí bude osadený vyvažovací ventil s prednastavením. Potrubia 

následne klesnú v stene do podlahy, resp. vystúpia pod strop a budú vedené k navrhovaným vykurovacím telesám. 

V riešenom objekte je navrhnuté konvekčné vykurovanie s výpočtovým tepelným spádom 60/45°C, 

prostredníctvom doskových vykurovacích telies. Doskové vykurovacie telesá sú navrhnuté v prevedení ventil – 

kompakt, pripojenie zo spodu. Telesá budú pripojené prostredníctvom pripájacej sady bez prednastavenia. 

Prednastavanie bude prevedené prostredníctvom ventilovej vložky, ktorá je súčasťou dodávky vykurovacích telies. 

V objekte je navrhnutý symetrický dvojrúrkový systém z plasthliníkového potrubia, potrubia budú k jednotlivým 

telesám vedené v drážke v podlahe, prípadne zasekaný do steny. 

Spájanie častí potrubia realizovať pomocou lisovaných tvaroviek, napojenie rúrok na jednotlivé typy armatúr 

(uzatváracie, regulačné atď.) realizovať pomocou prechodiek pre plasthliníkové rúrky. Rúrky je zakázané ohýbať 

cez ostré hrany. Zaoblenia vytvárať s dodržaním minimálnych polomerov uvedených v podkladoch výrobcu. Pri 

redukcii je nutné redukovať potrubie o 2 rady, za ním použiť rovný úsek s minimálnou dĺžkou 20 cm a potom je 

možné opäť použiť redukciu. 

 

Inštalovaný výkon   

Q=13,642kW, M=0,784m3/h, Δt=60/45°C 

 

Ročná potreba energie na vykurovanie SO.200 

φHL projektovaný tepelný príkon vykurovacej sústavy    13,642 [kW] 

ε opravný súčiniteľ         0,85 [-] 

ηr účinnosť vykurovacích rozvodov     0,96 [-] 

 
   

32 555,8 [kWh/rok] 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝑈𝐾,𝑟𝑜𝑘 =
𝜀
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.
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(𝜃𝑖𝑠 − 𝜃𝑒𝑠)
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B.2. POPIS TEPLOVODNÉHO ROZVODU 

Zdrojom vykurovacej vody pre objekt bude existujúca stanica meracieho modulu s meraním tepla pre celý 

areál školy, ktorá je situovaná na parcele investora, pri severovýchodnej fasáde hlavnej budovy školy. Do 

meracieho modulu je vedená existujúca ekvitermicky riadená vykurovacia vetva DN80 z hlavnej OST, ktorou je 

teplom zásobovaná ulica Hroncova a Boženy Nemcovej. Teplota vykurovacej vody je regulovaná na základe 

vonkajšej teploty vzduchu, pri návrhu bola uvažovaná teplota vykurovacej vody 65°C pri exteriérovej teplote 

vzduchu -15°C. Prívodné aj vratné potrubie DN80 vstupuje do meracieho modulu v úrovni podlahy. Na prívodnom 

potrubí je osadený priamy ventil DN80, filter DN80, vyvažovací ventil Oventrop Hydrocontrol DN80, ktorý je 

kapilárou prepojený s regulátormi tlakovej diferencie na vratnom potrubí. Potrubie následne stúpa nad podlahu, do 

potrubia je vradená uzatváracia medziprírubová klapka,  vyvažovací ventil Herz Stromax a je vedené do 4-cestného 

zmiešavacieho ventilu, ktorým je riadená teplota vykurovacej vody pre celý areál školy. Na výstupe potrubia 

smerom do objektu je v potrubí osadené hlavné obehové čerpadlo Grundfos UPS 80-120F, redukcia DN80/DN100, 

uzatváracia medziprírubová klapka DN100, potrubie DN100 následne klesá do podlahy a je vedené v teplovodnom 

kanáli do hlavnej budovy školy  - Pavilónu I, prechádza pavilónom v teplovodnom kanáli a pokračuje k ďalším 

pavilónom. 

Vratné potrubie DN100 prichádza z areálu školy v teplovodnom kanáli, kde je z neho zhotovená slučka 

DN100, vedená do 4-cestného zmiešavacieho ventilu. Na vstupe/výstupe z 4-cestného ventilu je osadená 

uzatváracia medziprírubová klapka DN100. Vratné potrubie stúpa z teplovodného kanála popri stene, do potrubia 

je vradený priamy ventil DN100, filter DN100 a následne sa potrubie rozdelí na 2 vetvy DN80. Na každej vetve je 

osadený totožný regulátor tlakovej diferencie Oventrop Hydromat DN50 s totožným prednastavením, ktorý je 

kapilárou prepojený s vyvažovacím ventilom na prívodnom potrubí. Vetvy sa následne spoja do 1 potrubia DN80. 

Do potrubia je vradený prietokomer pripojený na merač tepla Kamstrup Multical 602 a priamy ventil DN80. Potrubie 

DN80 klesá do úrovne podlahy a ďalej je spolu s prívodným potrubím DN80 vedené pod terénom do hlavnej OST. 

Celé vybavenie meracieho modulu zostáva bez zmeny.  

Navrhovaný teplovodný rozvod sa napojí na výstupe z meracieho modulu na existujúce potrubia DN100 

v úrovni podlahy. Nový teplovodný rozvod bude zhotovený z oceľových predizolovaných rúr, ktoré budú vedené 

pod terénom. Z teplovodného rozvodu bude zhotovená odbočka príslušnej dimenzie pre každý z pavilónov, ktorá 

bude ukončená v existujúcej šachte pred / pod príslušným pavilónom uzatváracou armatúrou v mieste existujúcich 

armatúr, ktoré sú v havarijnom stave. 

 Hneď za napojením navrhovaného potrubia DN100, bude zhotovená odbočka DN80 pre Pavilón I. Potrubie 

DN80 bude do Pavilónu I. vedené cez existujúci teplovodný kanál a bude ukončené v existujúcej šachte v úrovni 

podlahy. Na prívodnom potrubí bude osadený vyvažovací ventil DN80, na vratnom potrubí bude osadený priamy 

uzatvárací ventil DN80. Kvôli nevyhovujúcemu stavu potrubí a armatúr v existujúcej šachte je potrebné demontovať 

existujúce uzatváracie armatúry a nahradiť ich navrhovanými. Úseky potrubie medzi navrhovanými armatúrami 

budú nahradené navrhovanými – viď výkres č. 03. 

Teplovodný rozvod – predizolované oceľové potrubie DN80 bude pod terénom pokračovať k pavilónom II., III. 

a IV. Pre Pavilón II bude zhotovená odbočka DN32, ktorá bude ukončená v existujúcej šachte pred objektom. Na 

prívodnom potrubí bude osadený vyvažovací ventil DN32, na vratnom potrubí bude osadený priamy uzatvárací 

ventil D32. Následne bude navrhované potrubie pripojené na existujúce oceľové potrubie DN32.  

Pre Pavilón III bude zhotovená odbočka DN65, ktorá bude ukončená v existujúcej šachte pod objektom. Na 

prívodnom potrubí bude osadený vyvažovací ventil DN65, na vratnom potrubí bude osadený priamy uzatvárací 

ventil DN65. Následne bude navrhované potrubie pripojené na existujúce oceľové potrubie DN65. 

Pokračovanie potrubia teplovodného rozvodu DN50 bude pokračovať do navrhovaného Pavilónu IV, kde bude 

ukončené v navrhovanej šachte v úrovni podlahy. Na prívodnom potrubí bude osadený vyvažovací ventil DN50, na 

vratnom potrubí bude osadený priamy uzatvárací ventil DN50. 

Pavilón I. – Hlavná budova  
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Q=335,0kW, M=19,2m3/h, Δt=60/45°C 

 

Pavilón II. – Učebne  

Q=38,0kW, M=2,22m3/h, Δt=60/45°C 

 

Pavilón III. – Telocvičňa  

Q=95,0kW, M=5,45m3/h, Δt=60/45°C 

 

SO.100 Pavilón IV. – Jedáleň + Učebne  

Q=62,948kW, M=3,61m3/h, Δt=60/45°C 

 

SO.200 Tunel 

Q=13,642kW, M=0,784m3/h, Δt=60/45°C 

 

Celkový skutočný výkon celého areálu 

Q=544,6kW, M=31,22m3/h, Δt=60/45°C 

 

Celkový rezervovaný výkon Q=1000kW 

 

Údaje o stavby a jej umiestnení 
     

Umiestnenie budovy Košice Oblastná ext. Teplota -13,0 [°C] 

Stredná ext. teplota 3,0 [°C] Počet vykurovacích dní v roku 218 [dní] 

Priemerná int. teplota 20,0 [°C] Počet dennostupňov   3706,0 [K.deň] 

 

Ročná potreba energie na vykurovanie pre celý areál školy 

φHL projektovaný tepelný príkon vykurovacej sústavy    544,6 [kW] 

ε opravný súčiniteľ         0,85 [-] 

ηr účinnosť vykurovacích rozvodov     0,96 [-] 

 
   

1299654,9 [kWh/rok] 

 

 

Požiadavky na montáž 

Pri výrobe a montáži rozvodu sa musí použiť potrubie predpísanej akosti a druhu. Vnútorný prierez potrubia 

musí byť čistý. Pri montáži medeného potrubia dodržať výrobcom predpísaný technologický postup spájkovania , 

vedenia a uloženia s použitím výrobcom doporučeného náradia. Voľné konce potrubia je nutné zabezpečiť proti 

vniknutiu nečistôt napr. zazátkovaním.  

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝑈𝐾,𝑟𝑜𝑘 =
𝜀
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B.3. SKÚŠKY ZARIADENIA 

Skúšky zariadenia sa vykonajú podľa STN 06 0310, čl. 131 až 143. 

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť. Jednotlivé zariadenia 

sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov. Uvedenie kotlov do prevádzky vykoná servis. Na zariadení sa vykonajú 

skúšky tesnosti, prevádzkové skúšky, dilatačná a vykurovacia skúška.  

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa. Dilatačná skúška sa vykoná vykurovacou vodou, 

zohriatou na teplotu 60°C a nechá sa voľne vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje 

ešte 1x. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonajú za prítomnosti zástupcu investora.  

Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie 

projektovaných parametrov. Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo vykurovacom období. Skúška sa vykoná 

za účasti dodávateľa, investora a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa 

protokol. 

 

B.4. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 

Stavebná časť 

- do stavebných dodávok je nutné zahrnúť potrebné drážky v podlahe, prierazy murív, stien a stropov.  

 

Zdravotechnické inštalácie 

- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK 

 

Elektrina 

- zabezpečiť elektrické napojenie čerpadlových skupín, regulácie (230V) 

- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač 
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C. SPOLOČNÉ PODMIENKY 

Montáž kúrenárskych inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie 

a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných 

montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku. 

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o 

stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických 

predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.   

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím stavebných 

prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri križovaní a súbehu 

navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania 

navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné 

robiť ručný výkop.  

 

C.1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní 

prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je 

nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, Vyhláška MPSVaR 147/2013, STN 73 67 60, 

STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté 

výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov. 

   

C.2. ZÁVER 

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu 

a bezchybnú funkčnosť inštalácií.  

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ÚK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


